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CONTRATO DE OBRA N° SUSCRITO ENTRE EL INSTITUTO COLOMBIANO
DE CREDITO EDUCATIVO Y ESTUDIOS TECNICOS EN EL EXTERIOR “MARIANO OSPINA PEREZ” ICETEX Y
METRO INGENIERIA S.A.S.

“Obras de adecuacion arquitecténica y de redes para el nuevo Punto de Atencion al usuario del ICETEX en la
ciudad de Bucaramanga”

Entre los suscritos a saber, MARIA EUGENIA MENDEZ MUNAR, identificada con la cédula de ciudadania No. 35.332.630
de Bogota, quien en su calidad de Secretaria General, nombrada por Resolucion No. 0125 del 27 de febrero de 2007,
posesionada mediante Acta No. 118 del 1° de marzo de 2007 y delegada para contratar, segtn el numeral 10 del articulo 1°
de la Resolucion N°149 del 1° de marzo de 2007 modificado por la Resolucion N° 0897 del 8 de noviembre de 2010,
actuando en nombre y representacion del INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO Y ESTUDIOS
TECNICOS EN EL EXTERIOR - MARIANO OSPINA PEREZ - ICETEX, entidad financiera de naturaleza especial,
vinculada al Ministerio de Educacion Nacional, creada por el Decreto Ley 2586 de 1950, reorganizada por el Decreto Ley
No. 3155 de 1968, transformada mediante la Ley 1002 de 2005 y el Decreto 380 de 2007, con NIT N°. 899.999.035-7 y
quien para efectos del presente contrato se denominara EL ICETEX, por una parte, y por la otra, LUIS FERNANDO
RANGEL CARVAJAL, identificado con la cédula de ciudadania N° 91.256.090 expedida en Bucaramanga - Santander,
quien actua como representante legal de la empresa METRO INGENIERIA S.A.S., en su calidad de Gerente, constituida
mediante documento privado del 19 de julio de 2002 inscrita en la Camara de Comercio de Bucaramanga el 26 de julio de
2002 bajo el numero 51541 del Libro 9, se constituy6 la sociedad denominada Metro Ingenieria Empresa Unipersonal, la
cual mediante Acta No. 01-11 del 25 de marzo de 2011 de Junta de Socios, inscrita en la misma Camara de Comercio bajo
el No. 92229, del Libro IX, se transformé en sociedad por acciones simple, quedando bajo la denominacion social de Metro
Ingenieria S.A.S., identificada con el NIT. 804.013.681-9 de acuerdo con el Certificado de Existencia y Representacion legal
de sociedades por acciones simple expedido por la Camara de Comercio de Bucaramanga el 24 de febrero de 2012, y
quien para efectos del presente documento se denominara EL CONTRATISTA, hemos convenido celebrar el presente
CONTRATO DE OBRA, previas las siguientes consideraciones: 1. Que el Coordinador de Recursos Fisicos del ICETEX, el
Asesor Técnico de Presidencia Fernando Augusto Ortiz Carrillo, y el Asesor Técnico de la Secretaria General Fabian
Ricardo Cruz Gonzalez, mediante estudio previo y minuta técnica de fecha 01 de febrero de 2012, solicitan adelantar la
contratacion directa, para llevar a cabo las obras de adecuacion arquitectonica y de redes para el nuevo punto de atencion
al usuario del ICETEX ubicado en la ciudad de Bucaramanga, localizado en la Carrera 29 No. 45-45, Piso 7, Oficina 703 del
Edificio Metropolitan Business Park, de acuerdo con el proyecto de inmuebles que se esta llevando a cabo y siendo
consecuentes con la transformacion y modernizacion de la Entidad, los estudios, disefios arquitecténicos y complementarios
realizados por el Grupo de Recursos Fisicos del ICETEX, teniendo en cuenta el proyecto de gestion administrativa, logistica
e infraestructura fisica y de inmuebles que se esta llevando a cabo en desarrollo de la transformacion de la Entidad, asi
mismo, dado que en el mes de diciembre de 2011 se adquiri el citado inmueble, se requiere acondicionar y habilitar
arquitectonicamente los espacios y dotar las redes internas necesarias para el correcto funcionamiento de la nueva sede del
ICETEX en la ciudad de Bucaramanga. 2. En consecuencia con lo expuesto, se establece la necesidad de llevar a cabo las
obras de adecuacion arquitectonica y de redes para el nuevo Punto de Atencion al usuario del ICETEX en la ciudad de
Bucaramanga, para lo cual se cuenta con los estudios, disefios, planos, presupuesto y especificaciones técnicas necesarias
para ello. 3. Que de acuerdo con la cuantia a contratar se inicié el proceso de contratacion directa, para lo cual el 16 de
febrero de 2012 mediante comunicaciones No0.2012013186-E, No0.2012013188-E y No. 2012013189-E, la Secretaria
General del ICETEX, invito a participar en el proceso de contratacién directa a las firmas METRO INGENIERIA SA.S.,
ESPACIO HABITAR CONSTRUCTORA y CONSTRUCTECNO L&C LTDA,, con el fin de que presentaran propuesta de
acuerdo con los términos de referencia remitidos. 4. Que dentro del plazo previsto para ello, se recibio propuesta de la firma
METRO INGENIERIA S.AS. segun radicado No. 2012013305-R del 01 de marzo de 2012. 5. Que mediante memorando
PRE - 218 del 5 de marzo de 2012, la Secretaria General design como evaluadores de la propuesta presentada, al Asesor
Tecnico de la Presidencia Ing. Fernando Augusto Ortiz Carrillo, y al Asesor Técnico de la Secretaria General Fabian Ricardo
Cruz Gonzalez, quienes mediante memorando SGR-GRF-3010-048 del 7 de marzo de 2012, presentaron la evaluacién
técnica de la propuesta presentada, solicitando aclaraciones sobre el precio ofertado, el plazo estipulado para el contrato, la
forma de pago, las hojas de vida del personal propuesto y sobre la condicién en la cual se presenta la propuesta. 6. Que
previo el requerimiento efectuado, el proponente Metro Ingenieria S.A.S. presentd aclaraciones y documentos mediante
oficio radicado No. 2012015802-R del 16 de marzo de 2012, los cuales fueron analizados por los evaluadores designados
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quienes mediante memorando interno SGR-GRF-3010-062 del 21 de marzo de 2012, manifiestan que el proponente Metro
Ingenieria S.A.S., cumple a cabalidad con las especificaciones técnicas solicitadas por EL ICETEX, frente a la experiencia
general, especifica, el personal minimo requerido y el valor econémico. 7. Que se procede a realizar la contratacion directa
con la firma METRO INGENIERIA S.A.S., teniendo en cuenta el cumplimiento de las condiciones técnicas, juridicas y
economicas exigidas por el ICETEX. 8. Que para todos los efectos de la presente contratacion, se entenderd que EL
CONTRATISTA prestara sus servicios de manera personal y por su cuenta y riesgo; en consecuencia EL CONTRATISTA
no estara obligado al cumplimiento de horario, no habra subordinacion laboral entre EL CONTRATISTA y el ICETEX y
como contraprestacion a sus servicios percibira el valor sefialado en el presente contrato de obra. 9. Que existe
disponibilidad presupuestal que respalda la presente contratacion, segtn consta en el Certificado” de Disponibilidad
Presupuestal CDP EF-2012-090 del 6 de febrero de 2012 expedido por el Coordinador del Grupo de Presupuesto. 12, Que
con base en las anteriores consideraciones se procede a celebrar el presente contrato de obra, el cual se regira por las
normas civiles y comerciales vigentes y concordantes en Colombia, por el numeral 16 del Acuerdo de Junta Directiva del
ICETEX No. 007 del 22 de febrero de 2008 y en especial por las siguientes clausulas: CLAUSULA PRIMERA.- OBJETO:
Contratar las obras de adecuacion arquitectonica y de redes para el nuevo punto de atencion al usuario del ICETEX ubicado
en la ciudad de Bucaramanga, localizado en la Carrera 29 No. 45-45, Piso 7, Oficina 703 del Edificio Metropolitan Business
Park, por la modalidad de precios unitarios sin formula de reajuste y en los términos que se sefialen en el presente contrato,
de acuerdo con las especificaciones técnicas y propuesta presentada por EL CONTRATISTA y aceptada por EL ICETEX.
CLAUSULA SEGUNDA.- PLAZO: El presente contrato tendra un plazo de ejecucion de treinta (30) dias calendario,
contados a partir de la fecha de suscripcion de la orden de inicio impartida por el ICETEX, la cual sera firmada por EL
CONTRATISTA y el supervisor del contrato de obra, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecucion
exigidos en el presente contrato. CLAUSULA TERCERA.- VALOR: El valor del presente contrato es hasta por la suma de
SETENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS CATORCE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS MCTE
($79.914.837,00). En todo caso el valor real sera el que resulte de multiplicar las cantidades de obra ejecutadas por EL
CONTRATISTA por los precios unitarios, valor que incluye IVA, AlU, impuestos, tasas y demas costos directos e indirectos
necesarios para cumplir con el objeto del contrato de obra. CLAUSULA CUARTA.- FORMA DE PAGO: El ICETEX
cancelara el valor del contrato asi: 1). Un primer pago a titulo de anticipo correspondiente al 30% del valor total de la
adecuacion, una vez impartida la orden de inicio, previa la legalizacion del contrato. 2). Un segundo pago a los quince (15)
dias calendario de haberse iniciado el contrato correspondiente al Acta N° 1 de recibo parcial de obra, de acuerdo a las
cantidades de obra realmente ejecutadas a esa fecha y en la cual debera amortizarse el 50% del monto entregado como
anticipo. 3). Un pago final correspondiente al Acta de Recibo final de obra a los treinta (30) dias de haberse iniciado el
contrato, o antes si se demuestra la terminacion y se suscribe el Acta de Recibo a Satisfaccion en la cual debera
amortizarse el otro 50% del monto entregado como anticipo de dicha obra. PARAGRAFO: Los pagos deben acompanarse
de la certificacion a satisfaccion expedida por el supervisor del presente contrato y por parte del CONTRATISTA, debera
hacer entrega de los recibos de pago o certificacion expedida por el revisor fiscal segun el caso, donde conste estar al dia
en el pago de los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral, de conformidad con lo sefialado en el literal d) del articulo
18 del Acuerdo de Junta Directiva del ICETEX No. 007 del 22 de febrero de 2008 y ARP en el caso que EL CONTRATISTA
haya manifestado expresamente su intencion de afiliarse al Sistema General de Riesgos Profesionales, de conformidad con
lo sefialado en el Decreto 2800 de 2003. Los pagos se haran mediante transferencia electronica a la cuenta que indique EL
CONTRATISTA por escrito al ICETEX. CLAUSULA QUINTA.-SUJECION DE LOS PAGOS A LAS APROPIACIONES
PRESUPUESTALES: Los pagos que deba efectuar EL ICETEX, de acuerdo con lo previsto en la clausula cuarta de este
contrato, estan disponibles en el rubro 332-113-022-001 — ADECUACION E INTERVENTORIA PUNTOS DE ATENCION AL
USUARIO, de la vigencia fiscal 2012, segun consta en el Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. CDP EF-2012-090
del 6 de febrero de 2012, expedido por el Coordinador del Grupo de Presupuesto del ICETEX. CLAUSULA SEXTA.-
OBLIGACIONES DE LAS PARTES: A) DEL CONTRATISTA. 1. Colocar a disposicion del ICETEX su capacidad laboral,
experiencia, infraestructura y conocimientos para cumplir con el objeto del presente contrato. 2. Suscribir la orden de inicio,
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indicando el cronograma de obra y el plan de inversion del anticipo para aprobacion del interventor del contrato, asi mismo
debera entregar al inicio del contrato los Analisis de Precios Unitarios A.P.U. para la ejecucion de las actividades descritas
en el mismo. 3. Cumplir con las especificaciones presentadas por quien suscribe el presente contrato, las condiciones
pactadas y aceptadas por el ICETEX y los demas documentos téchicos entregados por el supervisor del contrato. 4.
Ejecutar las obras contratadas de acuerdo con los anexos que le sean entregados por el supervisor del contrato donde se
definen las actividades a realizar, acorde con el anexo técnico y especificaciones indicadas en el presente contrato. 5.
Realizar las instalaciones eléctricas, de acuerdo con las especificaciones indicadas en los planos y disefios entregados por
el ICETEX. 6. Cumplir con las normas vigentes establecidas frente a la materia objeto a contratar y estandares de la
industria, de forma tal que se garantice la seguridad y el buen funcionamiento de las obras contratadas. 7. Garantizar que el
personal que se emplee para la ejecucion del contrato de obra, se encuentre debidamente identificado y carnetizado. 8.
Asumir la responsabilidad por cualquier obra o trabajo mal ejecutado o que se construya en contra de las normas vigentes y
que pongan en riesgo la estabilidad y/o calidad. Igualmente, el CONTRATISTA se responsabiliza de la ejecucion de la obra
eléctrica de acuerdo a los requerimientos establecidos en el Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas — RETIE, en el
Reglamento Técnico de lluminacion y Alumbrado Publico - RETILAP y el empleo de todos los materiales homologados por
instituciones acreditadas para la certificacion de productos eléctricos como por ejemplo, ICONTEC o el CIDET. 9. Verificar
antes de iniciar los trabajos, si existen diferencias y consultar oportunamente y por escrito, cualquier cambio de
especificacion, solucion, detalles o modificacion a los contenidos de las condiciones técnicas. Las obras y demas trabajos
objeto de la presente contratacion, unicamente podran ejecutarse después de haber sido aprobadas por el interventor ylo
supervisor, en caso contrario, seran por cuenta y riesgo del CONTRATISTA. 10. Exigir que todas las 6rdenes le sean
impartidas por escrito, mediante comunicaciones en dénde se consignaran las observaciones, insinuaciones y demas
hechos que tengan que ver con el desarrollo normal de la obra. 11. Revisar e inspeccionar todo proceso constructivo y
estado general de la obra, para efectos de ordenar la remocion de cualquier parte o elemento de construccion que no
cumpla con lo estipulado en las cantidades de obra o especificaciones consignadas en el presente contrato, asi como el
retiro de cualquier material que no retina las condiciones de calidad, estabilidad o presentacion estética de los acabados.
12. Realizar la ejecucion de canalizaciones, la apertura de regatas y el resane de las mismas, conservando los acabados,
las cuales se haran del ancho y profundidad estrictamente necesarios para incrustar los ductos y cajas, sin destruir
innecesariamente los muros, pisos y techos. 13. Analizar y replantear la disponibilidad de recursos reutilizables. 14. Retirar
los sobrantes, escombros y desperdicios de la obra, de las instalaciones del ICETEX, manteniendo siempre en perfecto
estado de limpieza las areas intervenidas. Por tanto, todos los equipos que puedan ser afectados por el polvo desprendido
de la obra, deberan ser limpiados total y adecuadamente. 15. Coordinar en conjunto con el interventor y/o supervisor o
funcionarios designados por EL ICETEX, la programacion de las obras. 16. Realizar las gestiones a que haya lugar, ante las
entidades publicas correspondientes, con ocasién al cumplimiento del objeto a contratar. 17. Instalar los elementos
contratados. 18. Realizar el aseo general del bien. 19. Colocar a disposicion de la obra el personal suficiente e idoneo para
cumplir con el objeto del contrato en condiciones de calidad. 20. Suministrar materiales de alta calidad para que el trabajo
quede en 6ptimas condiciones de funcionamiento. 21. Constituir las Garantias sefialadas en el presente contrato de obra.
22. Realizar en coordinacion con el interventor y el supervisor del contrato, el acta de liquidacién del contrato. 23. Informar al
ICETEX cualquier cambio del personal que resida en la obra, garantizando siempre el recurso humano minimo requerido
para la ejecucion de la obra. 24. Presentar para cada pago y para la liquidacion del contrato, junto con la cuenta de cobro
y/o la factura, los recibos de pago que acrediten el cumplimiento de los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral, de
conformidad con lo sefialado en el literal d) del articulo 18 del Acuerdo de Junta Directiva del ICETEX No. 007 del 22 de
febrero de 2008, tanto del CONTRATISTA como del personal dispuesto para realizar la obra objeto del presente contrato.
B) DEL ICETEX: 1. Pagar el valor del contrato en la forma y oportunidad pactada. 2. Ejercer la supervision del contrato para
efectos de lograr la correcta ejecucion del mismo. 3. Proyectar el acta de liquidacion del contrato conjuntamente con el
interventor del contrato y EL CONTRATISTA. 4. Entregar a través del supervisor los anexos que considere, tales como
disefios y planos, los cuales deben estar debidamente numerados e identificados. 5. Exigir al CONTRATISTA los recibos de
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pago que acrediten el cumplimiento de los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral, de conformidad con lo sefialado
en el literal d) del articulo 18 del Acuerdo de Junta Directiva del ICETEX No. 007 del 22 de febrero de 2008, y ARP en el
caso de que haya manifestado expresamente su intencion de afiliarse al Sistema General de Riesgos Profesionales, de
conformidad con lo sefialado en el Decreto 2800 de 2003. Debera acreditar tanto del CONTRATISTA como del personal
dispuesto para realizar la obra objeto del presente contrato. CLAUSULA SEPTIMA.- ALCANCE DE OBRA CONTRATADA
Y CANTIDADES DE OBRA: El alcance de la obra contratada esta4 determinado por las actividades descritas en el
presupuesto y las respectivas especificaciones técnicas contenidas en el presente documento. No obstante, a manera
descriptiva el alcance de obra hace referencia a las siguientes actividades: 1. Adecuacion Arquitectonica de espacios
mediante la implementacion de divisiones en vidrio que separan espacialmente las areas del Asesor y funcionarios con la de
atencion al usuario. 2. Muros piso-techo en Dry Wall que separan el cuarto técnico de las demas areas, muros a media
altura en Dry Wall que separan los puestos de atencion al usuario de las sillas tipo tandem de espera para usuarios. 3.
Puertas en madera de altura 2.0 mts para el bafio y cuarto técnico, puertas a media altura (1.20 MTS) laterales para puestos
de atencion al usuario. 4. Implementacion de la red eléctrica regulada, normal. 5. Cableado estructurado para voz y datos,
cableado de muebles, desmonte, traslado e instalacion de UPS existente, habilitacion del cuarto técnico mediante la
instalacion de nuevo rack de servicio, tablero eléctrico para red regulada. 6. Fabricacion e instalacién del sistema de aire
acondicionado. 7. Implementacion red contraincendios. 8. Habilitacion de un bafio nuevo. 9. Desmonte, traslado e
instalacion de muebles existentes en la sede antigua. 10. Instalacién de redes para habilitacion del Digiturno, televisor. 11.
Sistema de camaras para el circuito cerrado de television. 12. Puntos eléctricos para impresoras, acometida para aires
acondicionados. 13. Pruebas de los sistemas, entre otros. EL CONTRATISTA ejecutara las obras objeto del presente
contrato de acuerdo con la relacion de items, descripcion, cantidades sefialadas en el anexo y demas documentos que sean
entregados por el supervisor del contrato de obra designado por el ICETEX. Las cantidades de obra pueden aumentar,
disminuir o suprimirse durante el desarrollo del contrato por situaciones especiales que se presenten. Cualquier variacion en
las cantidades de obra por ejecutar, con respecto a las previstas inicialmente, requerira la aprobacion expresa y escrita del
Interventor y aval final del supervisor del contrato, previa la realizacion de las mismas. Tales variaciones no vician o
invalidan el contrato, pero el valor de ellas debera tenerse en cuenta, si fuere el caso, para ajustar su valor con el respectivo
contrato adicional y los precios iniciales, en caso de aplicar. PARAGRAFO: En caso de no conformidad con las
especificaciones indicadas en el presente contrato, las obras se consideraran mal ejecutadas. En este evento, EL
CONTRATISTA debera reconstruirlas a su costo, sin implicar ningtin tipo de modificaciones ylo adiciones en el plazo y valor
del contrato. CLAUSULA OCTAVA.- OBRAS ADICIONALES Y NO PREVISTAS: EL CONTRATISTA esta en la obligacion
de ejecutar las obras adicionales y las no previstas en el contrato, cuando estas sean necesarias para el correcto desarrollo
de la obra. Las cantidades adicionales de obra que resulten seran canceladas a los mismos precios sefialados en la
propuesta presentada por EL CONTRATISTA. Las no previstas seran las que se convengan con EL CONTRATISTA, el
interventor y/o supervisor del contrato designado por el ICETEX. PARAGRAFO PRIMERO: Estas obras adicionales y no
previstas seran sometidas previamente a la evaluacion técnica y econdmica por parte del Interventor y a consideracion final
del ICETEX a través del Supervisor, mediante la suscripcion de un acta de aprobacion. PARAGRAFO SEGUNDO: Los
precios incluyen todos los costos directos e indirectos que EL CONTRATISTA tenga que sufragar para ejecutar las obras,
por lo tanto no habra lugar a remuneracion adicional alguna por tales conceptos. CLAUSULA NOVENA.- GARANTIA: EL
CONTRATISTA constituira una garantia expedida en “FORMATO ENTRE PARTICULARES’ en favor del INSTITUTO
COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO Y ESTUDIOS TECNICOS EN EL EXTERIOR “MARIANO OSPINA PEREZ” -
ICETEX. NIT. 899.999.035-7 con una compafiia de seguros, establecida en el pais y cuya pdliza matriz esté aprobada por la
Superintendencia Financiera de Colombia, la cual debera entregar dentro de los cinco (5) dias siguientes a la suscripcion del
presente contrato, que ampare los siguientes riesgos: 1. CUMPLIMIENTO: Debera garantizar el cumplimiento general del
contrato, por el diez (10%) por ciento del valor del contrato con una vigencia que cubra el término del mismo y cuatro (4) meses
més. 2. ESTABILIDAD DE LA OBRA: Deber4 garantizar la estabilidad de la obra y la calidad de los materiales utilizados en la
misma, de acuerdo con los estandares de calidad vigentes, conforme las especiﬁcac‘i'dhé""" -Teq
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contratados, por el diez (10 %) por ciento del valor del contrato con una vigencia de cinco (5) afios, contados a partir de la
fecha de recibo definitivo de la obra a satisfaccion por parte del interventor y el supervisor. 3. BUEN MANEJO Y CORRECTA
INVERSION DEL ANTICIPO: Debera garantizar el buen manejo y la correcta inversion de los dineros dados como anticipo por
valor del cien por ciento (100%) de los mismos con una vigencia igual al plazo del contrato y cuatro (4) meses mas. 4.
SALARIOS INDEMNIZACIONES Y PRESTACIONES SOCIALES: Debera garantizar el cumplimiento del pago de los salarios,
prestaciones sociales e indemnizaciones del personal utilizado para la ejecucion del contrato por el cinco (5%) por ciento del
valor del contrato con una vigencia igual a la duracion del contrato y tres (3) afos més. 5. RESPONSABILIDAD CIVIL
EXTRACONTRACTUAL: En poliza anexa, debera garantizar al ICETEX, contra reclamaciones de terceros por dafios causados
a bienes o personas en razon o con ocasién de la ejecucion de las obras, una garantia equivalente al diez (10%) por ciento del
valor total del presente contrato, con una vigencia igual al plazo del contrato. PARAGRAFO: Si EL CONTRATISTA no cumpliere
con esta obligacion en el término sefialado para el efecto, EL ICETEX podra imponer una multa equivalente al 0.3% del valor
total del contrato, en todo caso garantizando el debido proceso a la CONTRATISTA, de conformidad con lo sefialado en el
Acuerdo 007 de 2008de la Junta Directiva del ICETEX. CLAUSULA DECIMA.- MULTA O PENAL MORATORIA: En caso de
retardo o incumplimiento parcial del cronograma de obra por parte del CONTRATISTA, éste pagara a titulo de pena el 1.0
% del valor del contrato, por cada dia de retraso en el cumplimiento del cronograma de obra, sin que el monto total exceda
del 10 % del valor del contrato. CLAUSULA DECIMA PRIMERA.- PENAL PECUNIARIA: En caso de incumplimiento
definitivo EL CONTRATISTA cancelara al ICETEX a titulo de estimacion anticipada de perjuicios una suma equivalente al
20% del valor del contrato. PARAGRAFO: El cobro de la penal moratoria y la penal pecuniaria acordadas en este contrato
se haran efectivas de la siguiente forma; En caso de existir saldos pendientes a favor del CONTRATISTA, el ICETEX hara
el descuento que corresponda de dichos saldos, para el efecto, con la suscripcion del contrato, EL CONTRATISTA autoriza
de forma expresa e irrevocable al ICETEX, para efectuar el o los correspondientes descuentos. En caso de no existir saldos
pendientes a favor del CONTRATISTA, el ICETEX solicitara el pago al CONTRATISTA quien deberla realizar el pago
dentro de los quince (15) dias siguientes al recibo de la comunicacion, en caso que EL CONTRATISTA no cancele la
obligacion, se acudira a los mecanismos previstos en la normatividad vigente sobre solucion de conflictos. CLAUSULA
DECIMA SEGUNDA.- CESION: EL CONTRATISTA no podra ceder total ni parcialmente los derechos y obligaciones
emanadas del presente contrato sin consentimiento previo y expreso del ICETEX. CLAUSULA DECIMA TERCERA.-
INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES: EL CONTRATISTA, declara bajo la gravedad del juramento no encontrarse
incurso en las causales de inhabilidad e incompatibilidad previstas en los articulos 8 y 9 de la Ley 80 de 1993, el articulo 18
de la Ley 1150 de 2007 que adicion6 el literal j) al numeral 1° y un inciso al paragrafo 1° del articulo 8 de la Ley 80 de 1993,
los articulos 1°, 2° y 90 de la Ley 1474 de 2011, y en los eventos de prohibicion para contratar, en especial que se
encuentra a paz y salvo con el Tesoro Nacional. CLAUSULA DECIMA CUARTA.- FUERZA MAYOR O CASO FORTUITO:
EL CONTRATISTA no sera responsable ni se considera que ha incurrido en incumplimiento de sus obligaciones por
cualquier demora en la entrega de los elementos objeto del presente contrato al ICETEX, si se presentaren durante su
ejecucion circunstancias de fuerza mayor o caso fortuito, de conformidad con la definicién del articulo 64 del Codigo Civil
subrogado por el articulo primero de la Ley 95 de 1890. EL CONTRATISTA se obliga a notificar por escrito al ICETEX, las
circunstancias que constituyen fuerza mayor o caso fortuito, acompafiando la exposicion de motivos correspondiente. Tal
notificacion se presentara al ICETEX, dentro de los cinco (5) dias calendarios siguientes a la ocurrencia de las posibles
causas de la demora. Asi mismo EL CONTRATISTA, acompaiiara a la mencionada notificacién todos los documentos de
soporte que acrediten o justifiquen la demora ocasionada por la fuerza mayor o el caso fortuito, manifestando el tiempo
estimado dentro del cual cumplira su obligacién. En caso de persistencia de la causal, EL CONTRATISTA informara por
escrito al ICETEX dicha circunstancia o circunstancias cada quince (15) dias calendario, hasta por un término maximo de
treinta (30) dias calendario, vencido el cual, se procedera a la liquidacion del contrato de comun acuerdo entre las partes,
para lo cual se levantara el acta respectiva, siguiendo el procedimiento establecido en el articulo 25 del Acuerdo de Junta
Directiva del ICETEX No. 007 del 22 de febrero de 2008. Cuando las circunstancias de fuerza mayor o caso fortuito
debidamente comprobadas, no excedieren de treinta (30) dias calendario, se levantara un acta,fs'us,crit_é'po"r las partes, con
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el fin de prorrogar el plazo en forma tal, que se reponga el tiempo durante el cual han existido dichas causales. CLAUSULA
DECIMA QUINTA.-LIQUIDACION: E| presente contrato sera objeto de liquidacion de conformidad con el articulo 25 del
Acuerdo de Junta Directiva del ICETEX No. 007 del 22 de febrero de 2008, Resolucién 0622 del 29 de julio de 2009 y
Resolucion 0920 del 11 de noviembre de 2009. Para tales efectos el interventor y/o supervisor del contrato, en coordinacion
con EL CONTRATISTA, realizara el acta de liquidacion, procedimiento que debera efectuarse dentro de los cuatro (4)
meses siguientes a su terminacion. PARAGRAFO: Si EL CONTRATISTA no se presenta a la liquidacidn del contrato o las
partes no llegan a ninglin acuerdo en relacion con la liquidacion, EL ICETEX procedera a efectuar una constancia de
terminacion y liquidacion de la contrato de obra, conforme lo establece inciso final del articulo 25 del Acuerdo de Junta
Directiva del ICETEX No. 007 del 22 de febrero de 2008. CLAUSULA DECIMA SEXTA.- SUPERVISION E
INTERVENTORIA: La vigilancia y control de la ejecucion del presente contrato sera ejercida por el Funcionario que para el
efecto sea designado por la Presidenta del ICETEX, quien ejercera el control sobre el estricto cumplimiento de las
obligaciones que contrae EL CONTRATISTA, por este contrato. Seran funciones del supervisor del contrato, entre otras, las
sefialadas en el articulo 23 del Acuerdo de Junta Directiva del ICETEX No. 007 del 22 de febrero de 2008. PARAGRAFO:
El supervisor remitira los anexos que se generen con ocasion del contrato a la Secretaria General del ICETEX, para que
hagan parte del expediente Gnico de contratacion, toda vez, que estos hacen parte integral del presente contrato de obra.
CLAUSULA DECIMA SEPTIMA.- CONFIDENCIALIDAD: EL CONTRATISTA se compromete a mantener la
confidencialidad de la informacién suministrada por EL ICETEX (planos, disefios y demas documentos relacionados con el
objeto), la cual solo podra ser utilizada para la correcta ejecucion del servicio contratado. CLAUSULA DECIMA OCTAVA.-
NATURALEZA DE LA VINCULACION: Este contrato no genera vinculacion laboral entre EL ICETEX y EL CONTRATISTA,
en consecuencia EL CONTRATISTA y el personal que vincule para la ejecucion del presente contrato, no tendra derecho
laboral alguno ni podran reclamar prestacion social alguna a EL ICETEX. CLAUSULA DECIMA NOVENA.- SOLUCION DE
CONTROVERSIAS: Los conflictos que se presenten durante la ejecucion del objeto contractual, se solucionaran mediante
los mecanismos de arreglo directo y conciliacion. En caso de que estos mecanismos llegaren a fracasar, se acudira a la
jurisdiccion competente. CLAUSULA VIGESIMA.-CONTROL A LA EVASION DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL:
En cumplimiento de lo establecido en el literal d) y en el Paragrafo del articulo 18 del Acuerdo de Junta Directiva del
ICETEX No. 007 del 22 de febrero de 2008, para la ejecucion del presente contrato y para la realizacion de cada pago
derivado del mismo EL CONTRATISTA debera acreditar que se encuentran al dia en el pago de los aportes relativos al
Sistema de Seguridad Social Integral, como del personal dispuesto para realizar la obra, objeto del presente contrato.
CLAUSULA VIGESIMA PRIMERA.- OBLIGACION ESPECIAL SOBRE PREVENCION DEL LAVADO DE ACTIVOS: EL
CONTRATISTA se obliga para el ICETEX, a no utilizar el objeto de este contrato de obra y/o utilizar a EL ICETEX, como
instrumento para el ocultamiento, manejo, inversion o aprovechamiento, en cualquier forma de dinero u otros bienes
provenientes de actividades delictivas, o para dar apariencia de legalidad a actividades delictivas o a transacciones o fondos
vinculados con las mismas y a informar al ICETEX, inmediatamente, cualquier sospecha o informacion que llegare a
conocer relacionada con este tema, respecto de las obligaciones derivadas de la presente contrato de obra civil.
CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA.- CAUSALES DE TERMINACION DEL CONTRATO: Las partes acuerdan que se dara
por terminada el contrato de obra en los siguientes casos: a) Mutuo acuerdo entre las partes. b) Unilateralmente cuando se
presente incumplimiento de alguna de las obligaciones por parte del CONTRATISTA. ¢) Unilateralmente cuando se cumpla
el objeto del contrato antes del vencimiento del plazo. d) Condicion Resolutoria, de conformidad con el articulo 1546 del
Codigo Civil. e) Unilateralmente cuando EL ICETEX establezca por cualquier medio que EL CONTRATISTA se encuentra
incluido en listas de control para el lavado de activos y financiacion del terrorismo, acorde con las politicas aprobadas por
la Junta Directiva del ICETEX. CLAUSULA VIGESIMA TERCERA.- AFILIACION AL SISTEMA DE RIESGOS
PROFESIONALES: EL CONTRATISTA previo a la suscripcion del presente contrato debera manifestar expresamente su
intencion de afiliarse o de no afiliarse al Sistema General de Riesgos Profesionales, de conformidad con lo sefialado en el
Decreto 2800 de 2003. Para todos los efectos legales que se desprendan de este contrato y en el caso que EL
CONTRATISTA manifieste que no desea afiliarse al Sistema General de Riesgos Profesionales, se
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sus propios riesgos. En el caso que EL CONTRATISTA manifieste que si desea afiliarse al Sistema General de Riesgos
Profesionales, debera hacerlo en el momento de suscribir el presente contrato de obra. El monto de la cotizacién debera ser
asumido en su totalidad por parte del CONTRATISTA. CLAUSULA VIGESIMA CUARTA.- DOCUMENTOS DEL
CONTRATO: Hacen parte integral de este contrato de obra los siguientes documentos: 1. La carta de invitacién a presentar
propuesta de fecha 10 de noviembre de 2011. 2. La propuesta y aclaraciones presentadas a la misma por parte del
CONTRATISTA. 3. Anexos técnicos, cronograma, actas, informes y demas documentos que se produzcan durante el
desarrollo del contrato, previamente avalados por el supervisor del contrato, los cuales deben estar debidamente
numerados y fechados, y ser remitidos a la Secretaria General con destino al expediente Unico de contratacién, 4. Disefios y
anexos técnicos entregados por el supervisor del presente contrato, donde se indica la descripcion de la obra civil y
eléctrica. CLAUSULA VIGESIMA QUINTA.- REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCION: El presente
contrato se perfecciona con la firma de las partes. Para su ejecucion requiere la expedicion del registro presupuestal y la
aprobacion de la Garantia. El ICETEX no reconocera suma alguna si su ejecucion se inicia sin el cumplimiento de los
citados requisitos. Asi mismo, EL CONTRATISTA debera entregar dentro de los tres (3) dias habiles siguientes a la

suscripcion del presente contrato, el recibo de pago donde conste la publicacion en el Diario Unico de Contratacion del
presente contrato de obra.

Para constancia de todo lo anterior, se firma en Bogota D.C., el dia 2102 4VW g7 23 MAR 2012

POR EL ICETEX POR EL CONTRATISTA
/ HQMM@J
MARIA EUGENIA MENDEZ MUNA , LUIS FERNANDO RANGEL CARVAJAL
&’k?ﬁ Secretaria General Gerente
ICETEX METRO INGENIERIA S.A.S.
5 ICETEX REGISTRO PRESUFUESTAL

Reviso Juridicamente: Ingrid Marcela Garavito Urrea /Coordinadora Grupo Contratos
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ANEXO TECNICO
SuB P CANTI VALOR VALOR VALOR SUB VALOR
CAPITULO
GAR| e ITEM i DAD UNITARIO PARCIAL CAPITULO CAPITULO
1 PRELIMINARES $ 471.666,67
l 1,1 ACTIVIDADES PRELIMINARES $ 471.666,67
1.1.1|Replanteo General 48,67 $ 2.500,00 | $ 121.666,67
1.1.2| Sefalizacién obra 1,001 $ 350.000,00 | $ 350.000,00
2 DEMOLICION Y DESMONTE $ 1.790.000,00
2.4 MUEBLES Y DIVISIONES $ 655.000,00
Desmonte, traslado y
2.4.1[STETRIE dE phestos de 7,00/ $ 65.000,00 | $ 455.000,00
atencioén al usuario y
estaciones de trabajo
Traslado Muebles varios
2,1,2|(Sala Juntas, Sillas tandem, 1,00 $ 200.000,00 | $ 200.000,00
otras sillas)
INSTALACIONES ELECTRICAS Y
2,2 AFINES $ 985.000,00
2, [CESIRRIE, HEEAM0S 1,00 $ 125.000,00 | $ 125.000,00
instalacion digiturno
7.3 DSOS, laslsde 1,00| $ 120.000,00 | $ 120.000,00
Instalacion UPS existente
2.2.3|Desmonte rack existente 1,001 $ 220.000,00 | $ 220.000,00
Desmonte y empaque en
2.2.4|guacal de unidades 4,00 $ 80.000,00 [ $ 320.000,00
condensadoras existentes
Desmonte mini splits
2.2.5|existentes incluye empaque 4,001 $ 50.000,00 | $ 200.000,00
en guacal.
2,3 OBRA CIVIL $ 150.000,00
Corte con disco diamantado
2.3.1|y Demolicion piso en 10,001 $ 15.000,00 | $ 150.000,00
Porcelanato incluye trasiego
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ANEXO TECNICO
SuB CANTI VALOR VALOR VALOR SUB VALOR
BRA|TEN ITEM CAPITULO W DAD UNITARIO PARCIAL CAPITULO CAPITULO
1 PRELIMINARES $ 471.666,67
1.1 ACTIVIDADES PRELIMINARES $ 471.666,67
1.1.1|Replanteo General VP 4867 $ 2.500,00 [ $ 121.666,67
1.1.2|Sefalizacién obra glb 1,000 $ 350.000,00 | $ 350.000,00
2 DEMOLICION Y DESMONTE i $ 1.790.000,00
21 MUEBLES Y DIVISIONES $ 655.000,00

Desmonte, traslado y
ensamble de puestos de
atencién al usuario y
estaciones de trabajo

Traslado Muebles varios

2,1,2[(Sala Juntas, Sillas tandem, Glb 1,00| $ 200.000,00 | $ 200.000,00
otras sillas)

211 UN 7,00 $ 65.000,00 | $ 455.000,00

2,2 INSTALACIONES ELECTRICAS Y AFINES $  985.000,00

Desmonte, traslado e

2.21]. g | UN 1,001 $ 125.000,00 | $ 125.000,00
instalacién digiturno

Desmonte, traslado e

2. 1 0. 5
222 nsalacion LS Setaris UN ,00| $ 120.000,00 | $ 120.000,00

2.2.3|Desmonte rack existente UN 1,00 $ 220.000,00 | $ 220.000,00

Desmonte y empaque en
2.2.4|guacal de unidades UN 4,001 $ 80.000,00 | $ 320.000,00
condensadoras existentes
Desmonte mini splits

2.2.5|existentes incluye empaque UN 4,001 $ 50.000,00 | $ 200.000,00
en guacal.

23 OBRA CIVIL $  150.000,00

Corte con disco diamantado

2.3.1]y Demolicién piso en Ml 10,00 $ 15.000,00 [ $ 150.000,00
Porcelanato incluye trasiego
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CAP

ITEM

suB
ITEM

CAPITULO

UND.

CANTI
DAD

VALOR
UNITARIO

VALOR
PARCIAL

VALOR SUB
CAPITULO

VALOR
CAPITULO

MUROS EN CONCRETO, MAMPOSTERIA Y

SISTEMA SECO

$

677.210,00

31

MUROS

$

677.210,00

Muro en dryw all dos caras

4,25

$ 65.000,00

276.250,00

Muro en dryw all dos caras
media altura h = 1,20

2,78

$ 65.000,00

180.960,00

Dintel tres caras (Reforzado)

Und

2,00

$ 110.000,00

220.000,00

PANETES

$

304.725,00

4.1

PANETELISO

$

304.725,00

4,11

Alistado de Muro
(Abuzardado)

10,35

$ 13.500,00

139.725,00

412

Regata Sobre Muro, incluye
resane en pafete

M

15,00

$ 11.000,00

165.000,00

ESTUCO Y PINTURA

$

850.698,20

5,1

MUROS Y CIELO RASO

$

850.698,20

Pintura sobre muro dos
manos Tipo 1

55,23

$ 8.000,00

441.800,00

51.2

Proteccién de piso en cartén
corrugado

136,30

$  3.000,00

408.898,20

PISOS Y MUROS,
ACABADOS Y ENCHAPES

$

2.109.001,00

6,1

PISO

$

234.936,00

Suministro e Instalacion de
Porcelanato 60 x 60 sellado
del mismo color o similar al
existente

3,61

$ 65.000,00

234.936,00

6.2

GUARDAESCOBAS

$

103.320,00

6,2,1

Guardaescobas en
porcelanato sellado del mimo
color al existente o similar

ML

7,38

$ 14.000,00

103.320,00

6,3

ENCHAPE MUROS

3

1.760.745,00

6.3.1

Enchape barfio tableta
Vulcano Blanco Corona de
32x32cm

11,78

$ 39.000,00

459.225,00

6.3.2

Pelicula de control solar
Bronce ref.csh70 o similar

22,44

$ 58.000,00

1.301.520,00
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SuB p CANTID VALOR VALOR SUB VALOR
CAP | ITEM ITEM CAPITULO UND. AD UNITARIO VALOR PARCIAL CAPITULO CAPITULO
6,4 REJILLAS $ 10.000,00
6.4,1|elilla de Piso con sosco 2 UN 1,00{$  10.000,00 | $ 10.000,00
metalica incluye instalacion
7 CARPINTERIA MADERA $  1.040.000,00
71 PUERTAS
Puertas en Madera y Marco en madera $ 1.040.000,00
Puerta entamborada madera
7,1,1|comun tipo P-01 de 0,60 x 2,00 UN 1,008 $ 300.000,00 | $ 300.000,00

m

Puerta entamborada madera
7,1,2]comun tipo P-01 de 0,60 x 2,00 UN 1,004 $ 320.000,00 | $ 320.000,00
m con rejilla de 0,4x0,25

“Puerta entamborada madera

7,1,3|comun tipo P-02 de 0,90 x 1,20 UN 2,00¢ $ 210.000,00 | $ 420.000,00
m

PUERTAS Y DIVISIONES EN _
VIDRIO $  4.967.250,00

8,1 Puertas $ 4.967.250,00

Puerta en Vidrio y Divisién

Puerta tipo PVD-01 de 2,5 x
1,00 incluye herrajes

Puerta tipo PVD-02 de 2,5 x 0,9
incluye herrajes

8,1,

=

UN 1,008 $ 750.000,00 | $ 750.000,00

UN 1,008 $ 750.000,00 | $ 750.000,00

8,2 Divisiones

Divisiones en vidrio

Divisién en vidrio DIV1 incluye

Pes elementos de fijacion

m2 15,08 $ 230.000,00 | $  3.467.250,00

9 SEGURIDAD Y CONTROL $  7.483.000,00

9,1 CCTV #{VALOR!

UVRpara o LdIMTaraSUpPeTIeT,

9,1,1]cuatro canales audio Un 1,00f z #{VALOR!

N ol

Camara de CCTV tipo domo fijo

9,1,2|con lente, cubierta y soporte de Un 4,000 $ 325.000,00 | $ 1.300.000,00
acuerdo al sitio de instalacion

"\
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ciudad de Bucaramanga”

SUB : CANTI VALOR VALOR VALOR SUB VALOR
(o] .
GAPILTEN ITEM AFITULS i DAD UNITARIO PARCIAL CAPITULO CAPITULO

Transceptores de video por

9,1,3|UTP pasivos (juego de Un 4,001 $ 32.000,00 | $ 128.000,00
transmisor y receptor)

9,1,4|Cable UTP cat. 5E ML | 300,00| $ 1.200,00 | § 360.000,00

ERT et & ML |120,00]$  2.000,00 | $  240.000,00

enchaquetado 3x16
Receptores de video por UTP
9,1,6(Pasivos tipo Hub para la al 1,001 $ 125.000,00 | $ 125.000,00
totalidad de las camaras
Fuente de alimentacién de

9,1,7|domos de 4 salidas, a 24 Un 1,00/ $ 145.000,00 | §  145.000,00
VAC/7,25 Amp
gey | S POHEKS fidiad R Un 1,000 § 4500000 |$  45.000,00

monitor de 19 pulgadas

Transmisor pasivo de video y

9,19
' '"|de alimentacion, 2 pares

Un 4,001 $§ 40.000,00 | $ 160.000,00

Transmisor pasivo de video,

9,1,10( . ) Un 1,00{ $ 105.000,00 [ $§ 105.000,00
alimentacion y datos
Hub. pasivo de 16 puertos
9,1,11|para transmisién de video Un 1,00/ $ 430.000,00 [ $  430.000,00
por cable UTP
Hub. Integrador de Cable de
9,1,12[Potencia. Fuente para 16 Un 1,001 $ 430.000,00 [ $  430.000,00
Canales
9,2 TUBERIA Y CANALIZACION » $ 715.000,00
g2 1 "2eria EMFde S e ML | 50,00{$  6.500,00 | $ 325.000,00
accesorios
9,2,2|Bandeja portacable 15X8 ML 10,00 § 39.000,00 | $ 390.000,00
9,3 INSTALACION Y PUESTA EN MARCHA 3 350.000,00
Puesta en marcha de los
9,3,1|sistemas, incluye GLB 1,000 $ 350.000,00 | $ 350.000,00

capacitacion.
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CONTRATO DE OBRA N° 20112 0092 SUSCRITO ENTRE EL INSTITUTO COLOMBIANO
DE CREDITO EDUCATIVO Y ESTUDIOS TECNICOS EN EL EXTERIOR “MARIANO OSPINA PEREZ” ICETEX Y
METRO INGENIERIA S.A.S.

“Obras de adecuacion arquitectonica y de redes para el nuevo Punto de Atencién al usuario del ICETEX en Ia
ciudad de Bucaramanga”

SuB . CANTI|  VALOR VALOR VALOR SUB VALOR
CAPLTEM e FARE NP1 bap | unTaR PARCIAL CAPITULO CAPITULO
INSTALACIONES
{'s HIDROSANITARIAS §or1e200m
[10.1] [SISTEMA DE PROTECCION CONTRA
SPRINKLERS $  275.000,00

Rociadores automaticos tipo
pendent covertura standard,
respuesta standard, 68
Celsius, 1/2" NPT, K = 5.6,
con escudo tipo recesser 2
piezas ajustable.

10,1,2 UND 11,00 § 25.000,00 | $ 275.000,00

10,2 TUBERIA Y ACCESORIOS $ 2.101.200,00
RED CONTRA INCENDIOS

Suministro e instalacion

Tuberia 2 " acero c/costura

10,21 sch 10 ASTMA795 M.L. 7,70 § 30.000,00 | $ 231.000,00

22| Thoete 1 1i2%acera AGTM] Wby | yooel g 21.000,00 | $  210.000,00
A 53A, roscada

10,2,3| Tubere 1 1/4%acero ASTM ) 1 5160l s 1800000 | 5 388.800,00
A 53A, roscada

Tuberia 1" acero ASTM A

W24 o rossads ML | 1430|$ 18.000,00 | $ 257.400,00

1ni2,5| Te= Mecanica 211/2x2 Un 100/ § 1500000 | $  15.000,00
ranura

10,2,6( Tee Mecanica 2"x 1" rosca Un 1,00 $ 14.000,00 | $ 14.000,00
Acoplamiento reductor

MR | mow sk e [ ¢ W 1,00/ $ 2500000 |$  25.000,00

10,2,8( Unién Ranurada 1 1/2" Un 4,00| $ 9.000,00 | $ 36.000,00

10,2,9 12?:“1‘?’6” coparoscada® | ;1 | 4700 1100000 | 5 187.000.00

i 1

10,2, 10| Reduccion copa roscada Un | 17,00/ 11.00000|$  187.000,00
112" 1 1/4

10,2,11| Bushing 2 1/2"x 2" Un 1,00/ $ 650000 | $ 6.500,00

10,2,12| Bushing 2" x 1 1/2" Un 300/ $  6.000,00|$  18.000,00

10,2,13| Bushing 1 1/2" x 1 1/4" Un | 17,00 $  4.50000|$%  76.500,00
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Invertimes en el talento de los colombiznos

012-0032
CONTR:ATO DE OBRA N° ‘ | SUSCRITO ENTRE EL INSTIT!JTO COLOMBIANO
DE CREDITO EDUCATIVO Y ESTUDIOS TECNICOS EN EL EXTERIOR “MARIANO OSPINA PEREZ” ICETEX Y
METRO INGENIERIA S.A.S.

“Obras de adecuacién arquitecténica y de redes para el nuevo Punto de Atencién al usuario del ICETEX en la
ciudad de Bucaramanga”

ofro 3] o [wo [n] e | vmon [ onen |
10,2,14| Bushing 1" x 3/4" Un | 100]$ 250000|% 250000
10,2,15| Bushing 1" x 1/2" Un | 11,008 250000|$  27.500,00
10,2,16| Bushing 3/4" x 1/2" Un | 100/$ 250000|$ 250000
10,2,17 ?lc;‘,j," 49 poncesiaraigez) ] 1L 2,00[$ 750000 %  15.000,00
10,2,18| Codo 1 1/4" x 90° Un | 200$ 350000|$%  7.00000
10,2,19| Codo 1" x 90° Un | 6008 250000|$ 1500000
10,2,20| Codo 3/4" x 90° Un | 100/ 250000|$ 250000
10,2,21| Codo 1/2" x 90° Un | 100]$ 250000|$ 250000
10,2,22| Tee roscada 2" Un | 4008 950000|$ 3800000
10,2,23| Teeroscada 1 1/2" Un 3,00( $ 9.000,00 | $ 27.000,00
10,2,24| Tee roscada 1 1/4" Un 2,00{ $ 8.500,00 | $ 17.000,00
10,2,25 gig'g:?,socoafno teafigrdsi |l 1,00/ $  15.000,00 | $  15.000,00
10,2,26 SI?EZOR:”“ 9e27de 080 |y | 200|'s 1400000|5 2800000
10,2,27 Sig"zg:’ns““ 9e2'de030 1 4y | 200|s 1300000|s  26.000,00
10,2,28 'g‘igloeigfgoaio detiizrdel 1l i | 200l8 1000000 |8 20.000,00
102,29 (';"igf:gzcoaio deltidde | o | 110005  os0000 s 104.500,00
102,30 aNigf:('fsfcad" et de030 | o | 11005 o000 s 99.000,00
10,3,1 ;ySEZAJgggF;?AYT[CA GBL | 100[$ 200.00000|$ 200.00000|$  200.000,00

10,4 |SISTEMA DE ABASTECIMIENTO

PUNTOS HIDRAULICOS $ 104.000,00
10,4,1|Sanitario tanque Un 1,001 $ 32.000,00 | $ 32.000,00
10,4,2|Lavamanos (AF) Un 1,00 $ 32.000,00 | $ 32.000,00
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CONTRATO DE OBRA N° 2012-0 092 SUSCRITO ENTRE EL INSTITUTO COLOMBIANO
DE CREDITO EDUCATIVO Y ESTUDIOS TECNICOS EN EL EXTERIOR “MARIANO OSPINA PEREZ” ICETEX Y
METRO INGENIERIA S.A.S.

“Obras de adecuacion arquitectonica y de redes para el nuevo Punto de Atencién al usuario del ICETEX en Ia
ciudad de Bucaramanga”

suB . CANTI VALOR VALOR VALOR SUB VALOR
CAF] 1= ITEM GAPIHLED D DAD UNITARIO PARCIAL CAPITULO CAPITULO
4| o0e e pany descarga il | 1,00] $ 40.000,00 | $  40.000,00
contraincendio
PUNTOS SANITARIOS $ 170.000,00
10,4,4(Sanitario tanque g4" Un 1,00( $ 75.000,00 | $ 75.000,00
10,4,5(Lavamanos @2" Un 1,00| $ 55.000,00 | $ 55.000,00
Suministro e instalacién de
10,4,6|accesorios y sifon para piso Un 1,00| $ 40.000,00 | $ 40.000,00
de 2"
INSTALACION DE APARATOS SANITARIOS
kS Y EQUIPOS $ 170.000,00
10,5,1|Sanitario tanque Un 1,00 $ 35.000,00 | $ 35.000,00
10,5,2|Lavamanos (AF) Un 1,00| $ 35.000,00 | $ 35.000,00
- | Suministro e Instalacion de
10,5,3| Extractor de Olores para Un 1,00{ $ 100.000,00 | $ 100.000,00
bano
10,6 VALVULAS Y ACCESORIOS ESPECIALES $ 105.000,00
1p,8,1| "egistre 12" REDWHITE Un 1,00| $ 45.000,00 | $  45.000,00
para Bafio
1) i e A i T 1,00] $ 60.000,00 | $  60.000,00
Aire Acondicionado
10,7 SOPORTES Y FIJACIONES $ 294.000,00
Soporte Tipo Pera para
tuberia de 2 1/2" de 0,60 m
1,7,1{€ Ongiud inclyervaria Un 1,00 $  18.000,00 | $  18.000,00
zincada de 3/8", tuercas,
arandelas y elementos de
fijacion
Soporte Tipo Pera para
tuberia de 2" de 0,60 mde
10,7,2| 2N9iud Ineluyerarila Un 200/ $ 1500000 |$  30.000.00
zincada de 3/8", tuercas,
arandelas y elementos de
fijacion
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7-0092
CONTRATO DE OBRA N° 2012 0 SUSCRITO ENTRE EL INSTITUTO COLOMBIANO
DE CREDITO EDUCATIVO Y ESTUDIOS TECNICOS EN EL EXTERIOR “MARIANO OSPINA PEREZ” ICETEX Y
METRO INGENIERIA S.A.S.

“Obras de adecuacién arquitectonica y de redes para el nuevo Punto de Atencién al usuario del ICETEX en Ja
ciudad de Bucaramanga”

cAPliTEm SuB CAPITULO UND. CANTI VALOR VALOR VALORSUB VALOR

ITEM DAD UNITARIO PARCIAL CAPITULO CAPITULO

Soporte Tipo Pera para
tuberia de 1 1/2" de 0,60 m
de longitud incluye varilla
zincada de 3/8", tuercas,
arandelas y elementos de
fijacion

Soporte Tipo Pera para
tuberia de 1 1/4" de 0,60 m
de longitud incluye varilla
zincada de 3/8", tuercas,
arandelas y elementos de
fijacion

Soporte Tipo Pera para
tuberia de 1" de 0,60 mde
longitud incluye varilla
zincada de 3/8", tuercas,
arandelas y elementos de
fijacion

Soporte Tipo Pera para
tuberia de 3/4" de 0,60 mde
longitud incluye varila
zincada de 3/8", tuercas,
arandelas y elementos de
fijacion

10,7,3 Un 6,001 $§ 15.000,00 | $ 90.000,00

10,7,4 Un 8,001 $ 12.000,00 | $ 96.000,00

10,7,5 Un 4,001 § 10.000,00 | $ 40.000,00

10,7,6 Un 2,00/ $ 10.000,00 | $ 20.000,00

10,8 DOCUMENTACION $ 300.000,00

Manual de Operacion +

15,81 . -
archivo magnético

un 1,00 $ 300.000,00 [ $  300.000,00

INSTALACIONES
1 20.721.770,00
EL ECTRICAS Y AFINES ok 9

114 SALIDAS DE ALUMBRADO, TOMAS Y AIRE $  4.444.000,00

11,11 Salida para alumbrado
cableada
Salida para alumbrado en

11,1,2 un 3,00/ $ 56.000,00 | $ 168.000,00
muro

un 26,001 $§ 56.000,00 | $ 1.456.000,00

11,13 Salida interruptor empotrado $

un 6,00 35.000,00 | $  210.000,00
enmuro

1114 Salida tomacorriente doble

un 8,00| ¥ 65.000,00 | $ 520.000,00
con polo sobre canaleta

Salida para tomacorriente
doble con polo a tierra (2p+t),
11,1,5|20a, 127v. y placa quadra un 16,00/ $ 60.000,00 | $ 960.000,00
colornaranja para la funcion
de tomacorriente.
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-00392
CONTRATO DE OBRA N° 2012 SUSCRITO ENTRE EL INSTITUTO COLOMBIANO
DE CREDITO EDUCATIVO Y ESTUDIOS TECNICOS EN EL EXTERIOR “MARIANO OSPINA PEREZ” ICETEX Y

METRO INGENIERIA S.A.S.

“Obras de adecuacion arquitectonica y de redes para el nuevo Punto de Atencién al usuario del ICETEX en la
ciudad de Bucaramanga”

SuB
ITEM

CAP|ITEM

CAPITULO

UND.

CANTI
DAD

VALOR
UNITARIO

VALOR
PARCIAL

VALORSUB
CAPITULO

VALOR
CAPITULO

11,16

Salida tomacorriente doble
con polo GFCI

un

1,00

&

85.000,00

85.000,00

11,7

Salida eléctrica para greca a
220 v con toma y tapa

un

1,00

80.000,00

80.000,00

11,1,8

Salida TV con toma y tapa

un

1,00

70.000,00

70.000,00

11,1,9

Tubo conduit EMT 3/4"

ml

15,00

7.000,00

105.000,00

11,1,10

Cable trenzado Cu 3#10
THHN

ml

65,00

€ |eplenl &

6.000,00

©® |enlen| &

390.000,00

111,11

Alambrada de salida
existente en muro

un

4,00

&

55.000,00

&

220.000,00

111,12

Cable de Video x 15 m

ml

15,00

10.000,00

150.000,00

11,1,13

Cable VGA de 3 mincluye
terminales

un

1,00

30.000,00

30.000,00

APARATOS ELECTRICOS Y LAMPARAS

$

4.493.500,00

11,2,1

Interruptor sencillo

un

6,00

12.000,00

72.000,00

11,2,2

Tomacorriente para greca de
220V con tapa metalica

un

1,00

12.000,00

12.000,00

1,23

Tomas con polo a tierra
aislado color blanca 15 A
Para c.to normal

un

18,00

13.000,00

234.000,00

11,24

Tomas con polo a tierra
aislado color naranja 15 A
Para c.to regulado

un

13,00

18.000,00

234.000,00

11,2,5

Tapa plastica para tomas
leviton

un

31,00

6.500,00

201.500,00

11,26

Luminaria 4x17w 59.5x59.5
120v-277v, tipo incrustar |,
maédulo fabricado en lamina
cold rolled con terminacién
en pintura en polvo
electrostatica blanca, con
cierre en rejilla 3" espejo, kit
eléctrico marca
Electrocontrol o similar
garantia 3 anos, con tubo
17w T8 865K Philps o
similar. Terminacion en
prensaestopa con extensién
1mt en cable encauchetado
con clavija polo a tierra.

un

24,00

$

150.000,00

$

3.600.000,00
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g -60492
CONTRATO DE OBRA N° 2012 SUSCRITO ENTRE EL INSTITUTO COLOMBIANO
DE CREDITO EDUCATIVO Y ESTUDIOS TECNICOS EN EL EXTERIOR “MARIANO OSPINA PEREZ” ICETEX Y
METRO INGENIERIA S.A.S.

“Obras de adecuacion arquitecténica y de redes para el nuevo Punto de Atencién al usuario del ICETEX en la
ciudad de Bucaramanga”

CAP

ITEM

SuB
ITEM

CAPITULO

UND.

CANTI
DAD

VALOR
UNITARIO

VALOR
PARCIAL

VALOR SUB
CAPITULO

VALOR'
CAPITULO

11,2,7

Bala incandescente 1x25w,
moédulo fabricado en aluminio
inyectado color blanco, con
cierre en vidrio serigrafiado,
con roseta E27 120v, con un

bombillo ahorrador 25w .

un

4,00 $

35.000,00

$

140.000,00

BANDEJAS PORTACABLE Y CANALETAS

$

2.298.270,00

11,31

Bandeja portacable tipo
escalera galvanizada 30x8
semipesada tramo 2.40 mt.
Peldafio Calibre 18 lateral
calibre 16+ incluye soportes
y fijaciones

ml

36,89| &

43.000,00

1.5686.270,00

11,3,2

Ducto 15x8, fabricado en
lamina calibre 22, con
divisién, con terminacion en
pintura en polvo
electrostatica blanca, con
tapa tipo atornillable. (tramo
2.40 mts)

ml

32,00( $

20.000,00

640.000,00

11,3,3

Troquel triple para canaleta
metalica de 12

Un

6,00| $

12.000,00

72.000,00

TABLEROS DE DISTRIBUCIO|

$

880.000,00

11,41

Tablero circuitos regulados
tipo cofre segun
especificacion

un

1,001 $

200.000,00

200.000,00

11,4,2

Interruptor automatico tipo
industrial 2x70A

un

1,00 $

75.000,00

75.000,00

11.4,3

Interruptor automético tipo
industrial 2x40A

un

50.000,00

100.000,00

11,4,4

Interruptor automatico
enchufable 2x20A

un

45.000,00

90.000,00

11,45

Interruptor automatico
enchufable 1x30A

un

30.000,00

30.000,00

11,46

Interruptor automatico
enchufable 2x30A

un

45.000,00

90.000,00

11,47

Interruptor automatico
enchufable 2x50A

un

1,00 $

50.000,00

50.000,00

11,4,8

Breaker de riel de 1 x 32
normal y regulado

un

2,00 $

40.000,00

80.000,00

11,49

Interruptor automatico
enchufable 1x20A

un

11,00| $

15.000,00

165.000,00
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-00392
CONTRATO DE OBRA N° 2012 SUSCRITO ENTRE EL INSTITUTO COLOMBIANO
DE CREDITO EDUCATIVO Y ESTUDIOS TECNICOS EN EL EXTERIOR “MARIANO OSPINA PEREZ” ICETEX Y
METRO INGENIERIA S.A.S.

“Obras de adecuacién arquitecténica y de redes para el nuevo Punto de Atencion al usuario del ICETEX en la
ciudad de Bucaramanga”

SsuB
ITEM

CAP|ITEM

CAPITULO

CANTI

ND.
5 DAD

VALOR
UNITARIO

VALOR
PARCIAL

VALORSUB
CAPITULO

VALOR
CAPITULO

ACOMETIDAS GENERAL Y P,

ARCIALES

$

1.833.000,00

11,51

Alambre desnudo # 10 para
aterrizar la bandeja porta
cable

ml 40,00

3.500,00

140.000,00

11,5,2

Alambre N° 6 CU AWG para
acometidas de aire
acondicionado

ml 20,00

6.000,00

120.000,00

11,53

Alambre N° 8 CUAWG para
acometidas de aire
acondicionado

ml 20,00

5.000,00

100.000,00

11,54

Tubo EMT de 1" por 1 metro
lineal ( incluye accesorios y
curvas)

ml 6,00

11.500,00

69.000,00

115,86

Tubo EMT de 3/4" por 1
metro lineal ( incluye
accesorios y curvas)

ml 12,00

7.000,00

84.000,00

11,56

Caja 2400 metalica con tapa

Un 2,00

10.000,00

20.000,00

11,57

aislado con pvc thwn 600 V.

Conductor 7 hilos cobre

# 10 de 90° para acometidas
de circuito normal y
regulado 1fases,neutroy
tierra.

ml 45,00

8.000,00

360.000,00

11,5,8

Preensamblado conductor de
cobre suave aislado con pvc
thw n 600 V. calibre 3*12 90°
para circuito regulado color
rojo blanco verde.

ml 80,00

5.000,00

400.000,00

11,59

Preensamblado conductor de
cobre suave aislado con pvc
thw n 600 V. calibre 3*12 90°
para circuito normal color
azul blanco verde.

ml 80,00

5.000,00

400.000,00

11,5,10

ldentificacion eléctrica de
tomas en poliester

Un 40,00

autolaminado

3.500,00

140.000,00

RED DE CABLEADO ESTRUCTURADO

CATEGORIA 6A

$

6.404.000,00

Pagina

PBX: 382 16 70

LINEA DE ATENCION AL USUARIO: 01900 331 37 77
www icetex.gov.co

CARRERA 3 NO. 18 — 32 BOGOTA COLOMBIA



W @'
L favertimes én el taiento de los colombicnos
2012-00392
Iy

CONTRATO DE OBRA N° ] SUSCRITO ENTRE EL INSTITUTO COLOMBIANO
DE CREDITO EDUCATIVO Y ESTUDIOS TECNICOS EN EL EXTERIOR “MARIANO OSPINA PEREZ” ICETEX Y
METRO INGENIERIA S.A.S.

“Obras de adecuacion arquitecténica y de redes para el nuevo Punto de Atencién al usuario del ICETEX en la
ciudad de Bucaramanga”

caPliTem SuB CAPITULO UND. CANTI VALOR VALOR VALOR SUB VALOR

ITEM DAD UNITARIO PARCIAL CAPITULO CAPITULO

El material para el Sistema de Cableado
Estrucuturado debe cumplir con las
especificaciones adjuntas (10GBASE-T,
TIA/EIA-568, etc. Ver Especificaciones
Técnicas), ser original y certificado marcas
certificadas

Gabinete de comunicaciones
abierto de 1,50 en acero
11.6.1|laminado, acabado en[ UN 1,00({ $ 400.000,00 | $ 400.000,00
pintura electroestatica de
color negro quest

SALIDA PARA VOZ Y/O
DATOS (Incluye Ducteria y
Cajas, segun
especificaciones Técnicas)

PATCH PANEL 24 PTOS 19"
Incluye Herraje, jacks RJ45

11.6.2 UN 10,00 § 60.000,00 [ § 600.000,00

16,3 UN 2,00 250.000,00 500.000,00
11.6, Cat6A y $ 0 $ 00 0
accesorios.angulados
11,64 FeANEZADOR - Harlzortall[ | 4,00[ $ 5500000 | $ 220.000,00
para rack
11.6.5|ORGANIZADOR 2U UN 2,00 $ 55.000,00 | $ 110.000,00
11.6.6|JACK RJ45 CAT 6A DATOS UN 12,001 $  42.000,00 | $ 504.000,00
11.6,7|JACK RJ45 CAT 6A VOZ UN 12,00) $  42.000,00 | $ 504.000,00
11.6,8 FRCE FLATE RS UN 12,00 $ 22.000,00 | $ 264.000,00
angulado
11.6.9| OFICCE BOX DUAL PORT UN 12,00 $ 25.000,00 | $ 300.000,00
11.6.10|CABLE 6A F/UTP GRIS ML 900,00( $ 2.100,00 | $ 1.890.000,00
PATCH CORD 2 mt 4 PARES
11.6,11 VOZ STRANDED CAT 6A UN 12,00 $ 21.000,00 | $ 252.000,00
11.6,12 PATEH CORD: 2 4 PARES UN 12,00 $ 21.000,00 | $ 252.000,00

DATOS STRANDED CAT 6A
Multitoma Vertical con
breaker de proteccion, tomas
grado hospitalario  polo
aislado.

Certificacion de salida voz o
11.6,14|datos, enlace y/o canal cat| UN 12,00( $ 6.500,00 | $ 78.000,00

11.6.13 UN 1,001 $ 50.000,00 | $ 50.000,00

6A

BANDEJA DE FIBRA OPTICA
11.6,15 SC 12 PUERTOS UN 1,00 $ 150.000,00 [ $  150.000,00
11.6.16 BRNE. PR IACASTE UN 1,00 $ 130.000,00 [ $  130.000,00

PARA EQUIPOS DE 2R
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Invertimes en el talento de los colombicnos

CONTRATO DE OBRA N° 2012-0092 " gyscrmo entRe EL INSTITUTO COLOMBIANO
DE CREDITO EDUCATIVO Y ESTUDIOS TECNICOS EN EL EXTERIOR “MARIANO OSPINA PEREZ” ICETEX Y
METRO INGENIERIA S.A.S.

“Obras de adecuacion arquitecténica y de redes para el nuevo Punto de Atencién al usuario del ICETEX en Ja
ciudad de Bucaramanga”

caplirem SuB CAPITULO UND. CANTI VALOR VALOR VALOR SUB VALOR

ITEM DAD UNITARIO PARCIAL CAPITULO CAPITULO

CABLE TELEFONICO 6
11.6,17|PARES PARA LINEAS| ML 15,00 $ 10.000,00 | $  150.000,00

ANALOGAS
AMARRES PLASTICOS,
11.6,18| MARQUILLAS, CINTA| gl 1,00 $ 50.000,00 | $ 50.000,00
VELCRO
11,7 SOPORTES Y FIJACIONES $ 369.000,00

Soporte para televisor de 42"
11,7,1|LCD en techo de H=1,20 m Un 1,00 $ 145.000,00 | $ 145.000,00
incluye herrajes y fijaciones

Soporte tipo peldafio para
bandeja eléctrica (varilla de
3/8, chaso multi uso de 3/8,
arandela, tuerca)

17,2 Un 56,00] $ 4.000,00 | § 224.000,00

12 VENTILACION MECANICA $ 17.200.500,00

UNIDADES ACONDICIONADORAS: unidades
12,1 acondicionadoras tipo Paquete- ducto y pared $ 11.710.000,00
208-1-60

Suministro e instalacion de
unidad tipo Paquete de agua
de 2,5 T.R. Monofasico a 208
V. Marca Tecam o similar
inluye soporte del equipo
12,1,1|Fluido Refrigerante tipo 410A | UN 1,00| $ 4.420.000,00 | $ 4.420.000,00
o similar, tuberias de PVC de
conexién a red, accesorios
en PVC, valvula de corte
para retrolavado, valvula de
bola de entrada y salida.

Suministro e instalacion de
unidad tipo Paquete de agua
de 5 T.R. Monofasico a 208
V. Marca Tecam inluye
soporte del equipo Fuido
12,1,2|Refrigerante tipo 410A o UN 1,00| $ 6.700.000,00 | $ 6.700.000,00
similar, tuberias de PVC de
conexién a red, accesorios
en PVC, valvula de corte
para retrolavado, valvula de
bola de entrada y salida.
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2012-0092

CONTRATO DE OBRA N° ) SUSCRITO ENTRE EL INSTITUTO COLOMBIANO
DE CREDITO EDUCATIVO Y ESTUDIOS TECNICOS EN EL EXTERIOR “MARIANO OSPINA PEREZ” ICETEX Y
METRO INGENIERIA S.A.S.

“Obras de adecuacion arquitecténica y de redes para el nuevo Punto de Atencién al usuario del ICETEX en la
ciudad de Bucaramanga”

SuB ; CANTI|  VALOR VALOR VALOR SUB VALOR
CAPITEM |\ -em i UND. | bap | unITARIO PARCIAL CAPITULO CAPITULO
12,1,3| 1ermostato Ambiental Digital | 2,00/ $ 90.000,00 | $  180.000,00
marca Honeyw ello Similar
12.1,4|Sw itch de Flijo UN 2.00] § 205.000,00 | §  410.000,00
12,2 CONDUCTOS EN LAMINA GALVANIZADA $  3.198.000,00

Conductos en lamina de fibra

12,2,1]de vidrio aislada con foil de m2 78,001 $§ 41.000,00 | $ 3.198.000,00
aluminio por ambas caras

REJILLAS Y PERSIANAS:
12,3 rejilas de suministro, doble $ 792.500,00
hilera con damper

Difusor de suministro de

12,3,1|techo 12"x12" pintado en UN 6,00 § 55.000,00 | $ 330.000,00
blanco
Difusor de suministro de

12,3,2|techo 10"x10" pintado en UN 3,000 § 4500000 | $ 135.000,00
blanco

12,3,3|Rejillas de retorno-tipo persiana-con damper
1234 Rejilla. de Retorno de 16" x
10" Pintado en Blanco

Rejilla de Retorno de 14" x
10" Pintado en Blanco

Rejilla de Retorno de 10" x 6"
Pintado en Blanco

UN 500($ 50.000,00 | $ 250.000,00

12,35 UN 1,001 § 47.500,00 | $ 47.500,00

12,3,6 UN 1,00 $ 30.000,00 | $ 30.000,00

MONTAJE, BALANCEO Y PUESTA EN
12,4 MARCHA $ 1.500.000,00

Montaje balanceo y puesta

12,41
en marcha

alb 1,00| $ 1.000.000,00 [ $ 1.000.000,00

12,4,2|Direccion e ingenieria, planos | glb 1,001 $ 500.000,00 | $ 500.000,00

APARATOS SANITARIOS Y

i ACCESORIOS $ 550.000,00

131 APARATOS SANITARIOS $ 460.000,00

Combo Ganamax Blanco o

13.1.1|similar Incluye Incrustaciones | UN 1,00( $ 460.000,00 [ $  460.000,00
y griferia

13,2 ACCESORIOS 3 90.000,00

13.2.1|Dispensador jabén liquido UN 1,001 $ 55.000,00 | $ 55.000,00
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Invertimes en el talento de los colombianos
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CONTRATO DE OBRA N° SUSCRITO ENTRE EL INSTITUTO COLOMBIANO
DE CREDITO EDUCATIVO Y ESTUDIOS TECNICOS EN EL EXTERIOR “MARIANO OSPINA PEREZ” ICETEX Y
METRO INGENIERIA S.A.S.

“Obras de adecuacion arquitectonica y de redes para el nuevo Punto de Atencién al usuario del ICETEX en la
ciudad de Bucaramanga”

suB 5 CANTI VALOR VALOR VALOR SUB VALOR
GAP|TEM ITEM EREEED —— DAD UNITARIO PARCIAL CAPITULO CAPITULO
13,2,2|Percha doble UN 1,00 $ 35.000,00 | $ 35.000,00
14 ~ CERRADURAS Y ESPEJOS $  440.000,00
14,1 CERRADURAS $ 440.000,00
Cerradura Bola Saturno
14,1.1|Negro para puertas en UN 200! % 40.000,00 | $ 80.000,00
madera
14,12 \C/;;E:sdura Rard pUerias & UN 200|$ 4500000 |$  90.000,00
14,1,3| ToPes de puerta piso 3/16 UN 6,00/ $ 2500000 |$  150.000,00
(Incluye instalacién)
14, 1,4| P0l8 Decoraivollerpisa | . 1,00] $ 120.000,00 | $  120.000,00
similar 80 x 60 cm
15 SENALIZACION $ 2.885.000,00
15,1 SENALIZACION $ 2.885.000,00

franja pelicula frosted de

15,1,1|1.72 con logotipo para vidrio m2 20,00( $ 58.000,00 [ $ 1.160.000,00
segun especificacion y plano

Aviso fundido aluminio
15,1,2|texto:ICETEX segun UN 1,00 $ 750.000,00 | $ 750.000,00
especificacion y plano
Sefial en vidrio anti reflectivo
de 30 x 15 texto:PASO

51, UN ,00 .000,00 0.000,00
15, 3 RESTRINGIDO SOLO 1 ¥ STi000.0 $ B0.0e0

PERSONAL AUTORIZADO

Sefal en vidrio antireflectivo,
fondo en pelicula
fotoluminiscente co

15,1,4[ crodmniscente con UN 500 $ 65.000,00 | $§ 325.000,00
distanciadores en aluminio de

30 x 15 cms texto:SALIDA

DE EMERGENCIA

Sefal en ovalo con
distanciadores, vidrio anti
reflectivo templado, bordes
pulidos y brillados con fondo
fotoluminiscente de 20 x 15
cms texto: EXTINTOR

15,1,5 UN 3,00| 65.000,00 | $ 195.000,00
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2012-0092
CONTRATO DE OBRA N° SUSCRITO ENTRE EL INSTITUTO COLOMBIANO

DE CREDITO EDUCATIVO Y ESTUDIOS TECNICOS EN EL EXTERIOR “MARIANO OSPINA PEREZ” ICETEX Y
METRO INGENIERIA S.A.S. '

“Obras de adecuacion arquitectonica y de redes para el nuevo Punto de Atencién al usuario del ICETEX en la
ciudad de Bucaramanga”

caprlitem sSuB CAPITULO UND. CANTI VALOR VALOR VALOR SUB VALOR

ITEM DAD UNITARIO PARCIAL CAPITULO CAPITULO

Sedal en ovalo de 20 x 15
cms anti reflectivo de 5mm
15,1,6|de espesor bordes pulidos y UN 1,00 $ 60.000,00 | $ 60.000,00
brillados texto:CUARTO
ASEO
Sefal en ovalo de 20 x 15
i S I Pt IARG Kl Sl UN 1,00 $ 60.000,00 [ $  60.000,00
de espesor bordes pulidos y
brillados texto:ALMACEN
Sefial en vidrio anti reflectivo
templado de 5mm de
espesor, bordes pulidos y
15,1,8|brillados con distanciadores UN 1,00 $ 60.000,00 | $ 60.000,00
de 30 x 15 cms
texto:CUARTO RACK Y
TABLEROS ELECTRICOS
Serial en vidrio anti reflectivo
templado de 5Smm de
espesor, bordes pulidos y
brilados con distanciadores
ovalode 30 x 15 cms
texto:SALA DE ESPERA
sefal suspendida del techo
con varilla en acero torneado
15,1,10|de 30 x 15 cms texto: UN 1,001 $ 115.000,00 | $ 115.000,00
ASESOR COMERCIAL
PRESIDENCIA

15,1,9 UN 1,00 $ 80.000,00 | $ 80.000,00

16 BLACKOUT $ 987.360,00

16,1 $ 987.360,00

Suministro e instalacion de

16,1,1|BlackOut en solar scremo m2 22,44) $ 44.000,00 | $ 987.360,00
similar

17 ASEO $ 1.071.000,00

17,1 ASEO $ 1.071.000,00
Aseo durante la obra incluye
17,1,1|trasciego de escombro hasta| dia 30,00 $ 13.200,00 | $ 396.000,00
escombrera

Aseo final obra trasciego de
escombro hasta escombrera

17,1,2 m2 135,00 $ 5.000,00 | $ 675.000,00

$ 67.268.380,87
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CONTRATO DE OBRA N°

2012-0092

DE CREDITO EDUCATIVO Y ESTUDIOS TECNICOS EN EL EXTERIOR “MARIANO OSPINA PEREZ” ICETEX Y
METRO INGENIERIA S.A.S.

Invertimes en el talento de los colombianos

SUSCRITO ENTRE EL INSTITUTO COLOMBIANO

“Obras de adecuacién arquitectonica y de redes para el nuevo Punto de Atencién al usuario del ICETEX en la

ciudad de Bucaramanga”

oarfron| S| ememuo [opml vacor T waon T vaomsum T vaior
$ 12.646.456,00

Administracion 12,00% 8.072.206,00

Imprevistos 1,00% 672.684,00

Utilidad 5,00% 3.363.419,00

LV.A 16,00% 538.147,00
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