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CONTRATODEOBRAN®  2013-0162 _ 'SUSCRITO ENTRE EL INSTITUTO
COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO Y ESTUDIOS TECNICOS EN EL EXTERIOR “MARIANO
OSPINA PEREZ” ICETEX Y INOR INGENIEROS CIVILES LIMITADA,

“Adecuacion fisica y de redes de un area en el costado sur del piso 3 y de un 4rea del piso 9
del edificio sede central del ICETEX”

Entre los suscritos a saber, MARIA EUGENIA MENDEZ MUNAR, identificada con la cédula de ciudadania
No. 35.332.630, quien en su calidad de Secretaria General, nombrada por Resolucion No. 0125 del 27 de
febrero de 2007 y posesionada mediante Acta No. 118 del 1° de marzo de 2007, delegada para contratar,
segln la Resolucion 0405 del 31 de mayo de 2013, actia en nombre y representacion del INSTITUTO
COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO Y ESTUDIOS TECNICOS EN EL EXTERIOR - MARIANO
OSPINA PEREZ - ICETEX, NIT. 899.999.035-7. Entidad Financiera de naturaleza especial, vinculada al
Ministerio de Educacion Nacional, creada por el Decreto Ley 2586 de 1950, reorganizada por el Decreto Ley
No. 3155 de 1968, transformada mediante la Ley 1002 de 2005 y el Decreto 380 de 2007 y quien para efectos
del presente contrato se denominara EL ICETEX, por una parte, y por la otra, JUAN DE LA GRUZ ORTIZ
DIAZ identificado con cédula de ciudadania No. 19.343.078, quien segin certificado de existencia y
representacion legal de 28 de mayo de 2013 actua en calidad de gerente de INOR INGENIEROS CIVILES
LIMITADA con NIT 800.087.408-7 y quien para efectos del presente documento se denominara EL
CONTRATISTA, hemos convenido celebrar el presente CONTRATO DE OBRA, previas las siguientes
consideraciones: 1. Que el 21 de mayo de 2013 fue radicado el estudio previo de conveniencia y oportunidad
suscrito por la Secretaria General y la Coordinadora del Grupo de Recursos Fisicos con el soporte técnico del
Asesor Técnico de Presidencia del ICETEX, segin el cual se establece la necesidad de contratar la
adecuacion fisica y de redes de un area del costado sur del piso 3 y de un 4rea del piso 9 del edificio sede
central del ICETEX, esto con el fin de habilitar la oficina de la Vicepresidencia de Operaciones y habilitar un
puesto de trabajo respectivamente. 2. Que de acuerdo con la cuantia a contratar se inicid el proceso de
contratacion directa, para lo cual el 23 de mayo de 2013 se formuld invitacion a presentar propuesta a las
empresas LVRZ Arquitectura S.A.S. con rad. 2013031974-E, INOR INGENIEROS CIVILES LTDA. con rad.
2013031977-E, CASTILLO & NAVARRO con rad. 2013031978-E y RUGELES DURAN ARQUITECTOS con
rad. 2013031979-E. 3. Que dentro del plazo previsto para ello, se recibié propuesta de INOR INGENIEROS
CICIVLES con radicado No. 2013020625-R, CASTILLO NAVARRO ASOCIADOS LTDA. con radicado No.
2013020836-R, RUGELES DURAN ARQUITECTOS S.A.S. con radicado No. 2013020869-R y LVRZ
ARQUITECTURAS S.A.S. con radicado 2013021173-R. 4. Que mediante memorando SGR-3000-0451 del 04
de junio de 2013, la Secretaria General designé los evaluadores de los aspectos técnicos, econdmicos vy
juridicos de las propuestas presentadas, quienes mediante memorando SGR-GRF-3010-0462 del 11 de junio
de 2013, informan que evaluadas las propuestas, la presentada por INOR INGENIEROS CIVILES cumple con
las especificaciones técnicas, de experiencia, economicas y juridicas solicitadas por EL ICETEX ¥ obtiene el
mayor puntaje de acuerdo a los criterios establecidos previamente en las solicitudes de propuesta. 5. Que se
procede a realizar |a contratacion directa con INOR INGENIEROS CIVILES con NIT 800.087.408-7 teniendo
en cuenta su idoneidad profesional y su propuesta presentada que cumple con las condiciones técnicas,
juridicas y economicas exigidas por el ICETEX en este proceso de contratacion. Con base en las anteriores
consideraciones se procede a celebrar el presente contrato de obra, el cual se regira por las normas civiles y
comerciales vigentes y concordantes en Colombia, por el numeral 16 del Acuerdo de Junta Directiva del
ICETEX No. 007 del 22 de febrero de 2008 y su modificatorio Acuerdo 031 de fecha 6 de diciembre de 2012 y
en especial por las siguientes clausulas; CLAUSULA PRIMERA.- OBJETO: Contratar la adecuacion flgca¥.

de redes de un area en el costado sur del piso 3 para habilitar la oficina de la Vicepresidencia de Operac onJ‘

y la adecuacién fisica y de redes de un area del piso 9 para habilitar un nuevo puesto de trabajo en el edifisidSuf
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sede central del ICETEX, localizado en la carrera 3 N° 18-32 de la ciudad de Bogota D.C. CLAUSULA
SEGUNDA.- PLAZO: El plazo de ejecucion de los trabajos para realizar las medificaciones del piso 9 es de
ocho (8) dias calendario y para las modificaciones del piso tres (3) hasta 30 dias calendario. Los plazos
anteriormente estipulados NO son acumulables, es decir, que el plazo maximo del contrato es de treinta (30)
dias calendario. El plazo de ejecucion se contara a partir de la suscripcion de la orden de inicio, la cual se
impartira maximo el dia habil siguiente al perfeccionamiento y legalizacion del contrato. CLAUSULA
TERCERA.- VALOR: El valor del presente contrato es hasta por la suma de QUINCE MILLONES
TRESCIENTOS VEINTIUN MIL DOSCIENTOS TREINTA PESOS MCTE ($1 5.321.230,00), incluido el
impuesto al valor agregado IVA. En todo caso el valor real sera el que resulte de multiplicar las cantidades de
obra ejecutadas por EL CONTRATISTA por los precios unitarios, valor que incluye AlU, impuestos, tasas y
demas costos directos e indirectos necesarios para cumplir con el objeto del contrato de obra. CLAUSULA
CUARTA.- FORMA DE PAGO: El ICETEX cancelara el valor del contrato asi: 1) Un primer pago por el 40%
del valor total del contrato a titulo de Anticipo 2) Un pago final al terminar el contrato, para el cual debera
suscribirse el Acta de Recibo a Satisfaccion y amortizarse la totalidad del primer pago entregado a titulo de
anticipo. En todo caso, el valor final del contrato correspondera a las cantidades de obra realmente ejecutadas,
medidas en el sitio de los trabajos y soportadas mediante memorias de célculo numéricas y graficas debidamente
suscritas por el contratista y el interventor PARAGRAFO: Los pagos deben acompanarse de la presentacion de
|la factura o cuenta de cobro correspondiente, la certificacion de recibo a satisfaccion suscrita por el interventor de
la orden y certificacion expedida por el representante legal o revisor fiscal, en la que acredite estar al dia en los
aportes al Sistema de Seguridad Social Integral, asi como los propios del SENA, ICBF y Cajas de Compensacion
Familiar y parafiscales cuando corresponda de acuerdo a lo establecido con el Decreto 836 de 2013 o la
normatividad referente, de conformidad con lo sefialado en el literal d) del articulo 18 del Acuerdo de Junta
Directiva del ICETEX N° 007 del 22 de febrero de 2008. Los pagos se haran mediante transferencia electronica a la
cuenta que indique el contratista por escrito al ICETEX. CLAUSULA QUINTA.-SUJECION DE LOS PAGOS A
LAS APROPIACIONES PRESUPUESTALES: Los pagos que deba efectuar EL ICETEX, de acuerdo con lo
previsto en |a clausulas tercera y cuarta de este contrato, estan disponibles en el rubro G-332-113-020-090 -
MEJORAMIENTO, ADECUACION Y MANTENIMIENTO, de la vigencia fiscal 2013, segln consta en el
Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. CDP EF-2013-179 del 21 de mayo de 2013, expedido por el
Coordinador del Grupo de Presupuesto de la Vicepresidencia Financiera del ICETEX. CLAUSULA SEXTA.-
OBLIGACIONES DE LAS PARTES: A) DEL CONTRATISTA: 1) Cumplir con el objeto del contrato en las
instalaciones, del ICETEX ubicadas en la carrera 3 No. 18 — 32 de la ciudad de Bogota, de acuerdo a las
especificaciones técnicas establecidas en el Anexo 2 y al plazo de ejecucion otorgado, asi como las
especificaciones presentadas por quien suscribe el presente contrato, las condiciones pactadas y aceptadas
por el ICETEX y los demas documentos técnicos entregados por el supervisor del contrato. 2) Suscribir la
orden de inicio, indicando el cronograma de obra y el plan de inversion del anticipo para aprobacion del
Supervisor del contrato, asi mismo debera entregar al inicio del contrato los Analisis de Precios Unitarios
A.P.U. para la ejecucion de las actividades descritas en el mismo 3) Hacer entrega de las modificaciones del

piso 8 dentro de los 8 dias calendario siguientes a la suscripcion del acta de inicio. 4) Entregar las,

adecuaciones del piso 3 dentro de los treinta (30) dias calendarios posteriores a la suscripcion del acta de

inicio. 5) Constituir las Garantias sefialadas en el presente contrato de obra. 6) Dar un buen manejo y correcté
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inversion del anticipo. 7) Ejecutar el contrato en horario nocturno de 6:00 pm a 11:00 pm y fines de semana
(sabados y domingos) UNICAMENTE. 8) Atender todas las observaciones presentadas al finalizar las
adecuaciones, por lo tanto, deberd acondicionar las obras segtin lo requerido dentro del plazo otorgado. 9)
Cumplir con las normas vigentes establecidas frente a la materia objeto a contratar y estandares de la
industria, de forma tal que se garantice la seguridad y el buen funcionamiento de las obras contratadas. 10)
Garantizar que el personal que se emplee para la ejecucion del contrato de obra, se encuentre debidamente
identificado y carnetizado. 11). Asumir la responsabilidad por cualquier obra o trabajo mal ejecutado o que se
construya en contra de las normas vigentes y que pongan en riesgo la estabilidad y/o calidad. 12). Verificar
antes de iniciar los trabajos, si existen diferencias y consultar oportunamente y por escrito, cualquier cambio
de especificacion, solucion, detalles o modificacion a los contenidos de las condiciones técnicas. Las obras y
demas trabajos objeto de la presente contratacion, Unicamente podran ejecutarse después de haber sido
aprobadas por el interventor y/o supervisor, en caso contrario, seran por cuenta y riesgo del CONTRATISTA
13). Exigir que todas las ordenes le sean impartidas por escrito, mediante comunicaciones en dénde se
consignaran las observaciones, insinuaciones y demas hechos que tengan que ver con el desarrollo normal de
la obra. 14). Revisar e inspeccionar todo proceso constructivo y estado general de la obra, para efectos de
ordenar la remocion de cualquier parte o elemento de construccion que no cumpla con lo estipulado en las
cantidades de obra o especificaciones consignadas en el presente contrato, asi como el retiro de cualquier
material que no relna las condiciones de calidad, estabilidad o presentacion estética de los acabados. 15).
Analizar y replantear la disponibilidad de recursos reutilizables. 16). Retirar los sobrantes, escombros y
desperdicios de la obra, de las instalaciones del ICETEX, manteniendo siempre en perfecto estado de limpieza
las areas intervenidas. Por tanto, todos los equipos que puedan ser afectados por el polvo desprendido de la
obra, deberan ser limpiados total y adecuadamente. 17). Coordinar en conjunto con el interventor y/o
supervisor o funcionarios designados por EL ICETEX, la programacion de la obra. 18). Realizar las gestiones
a que haya lugar, ante las entidades publicas correspondientes, con ocasion al cumplimiento del objeto a
contratar. 19). Realizar el aseo general del bien. 20). Colocar a disposicion de la obra el personal suficiente e
idoneo para cumplir con el objeto del contrato en condiciones de calidad. 21). Suministrar materiales. de alta
calidad para que el trabajo quede en dptimas condiciones de funcionamiento. 22). Realizar en coordinacion
con el interventor y/o supervisor del contrato, el acta de liquidacion del contrato. 23). Informar al ICETEX
cualquier cambio del personal que resida en la obra, garantizando siempre el recurso humano minimo
requerido para la ejecucion de la obra. 24).Presentar para el pago, la certificacion suscrita por el representante
legal o por el revisor fiscal del cumplimiento de sus obligaciones frente al Sistema General de Seguridad
Social y Salud. 25) Cumplir con las politicas de prevencion y control de lavado de activos y financiacion del
terrorismo y otras actividades delictivas. B) DEL ICETEX: 1. Pagar el valor del contrato en la forma y
oportunidad pactada. 2. Ejercer la supervision del contrato para efectos de lograr la correcta ejecucion del
mismo. 3. Proyectar el acta de liquidacion del contrato conjuntamente con el supervisor del contrato y EL
CONTRATISTA. 4. Entregar a través del supervisor los anexos que considere, tales como disefios y planos,
los cuales deben estar debidamente numerados e identificados. 5. Exigir al CONTRATISTA los recibos de
pago que acrediten el cumplimiento de los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral, de conformidad —
con lo sefalado en el literal d) del articulo 18 del Acuerdo de Junta Directiva del ICETEX No. 007 del 22(de1 it l
febrero de 2008, y ARL. Deberéa acreditar tanto del CONTRATISTA como del personal dispuesto para reali BE A ST
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la obra objeto del presente contrato. CLAUSULA SEPTIMA.- CONDICIONES DE ENTREGA DEL SERVICIO
REQUERIRO: El Interventor y/o el representante del ICETEX y el CONTRATISTA, efectuaran inspeccion a las
actividades ejecutadas durante el desarrollo del contrato, con el fin de determinar el estado en que se va
avanzando y finalmente el estado a recibir, el cumplimiento de especificaciones y normas técnicas los cuales
forman parte integral del presente documento. En caso de observaciones que deban atenderse por parte del
CONTRATISTA al finalizar el plazo de ejecucion del contrato, se dejara constancia de estas en la respectiva acta
de terminacion del contrato y se fijara el plazo para su acondicionamiento y posterior recibo definitivo de las obras.
Una vez subsanadas las observaciones (si las hubiere), se procedera a elaborar y suscribir el Acta de Recibo Final
a satisfaccion de la Obra. PARAGRAFO: En caso de no conformidad con las especificaciones indicadas en el
presente contrato, las obras se consideraran mal ejecutadas. En este evento, EL CONTRATISTA debera
reconstruirlas a su costo, sin implicar ningln tipo de medificaciones y/o adiciones en el plazo y valor del
contrato. CLAUSULA OCTAVA.- OBRAS ADICIONALES Y NO PREVISTAS: EL CONTRATISTA esta en la
obligacion de ejecutar las obras adicionales y las no previstas en el contrato, cuando estas sean necesarias
para el correcto desarrollo de la obra. Las cantidades adicionales de obra que resulten seran canceladas a los
mismes precios sefialados en la propuesta presentada por EL CONTRATISTA. Las no previstas seran las que
se convengan con EL CONTRATISTA, el interventor yfo supervisor del contrato designado por el ICETEX.
PARAGRAFO PRIMERO: Estas obras adicionales y no previstas seran sometidas previamente a la
evaluacion técnica y econdmica por parte del Supervisor del ICETEX, mediante la suscripcion de un acta de
aprobacion. PARAGRAFO SEGUNDO: Los precios incluyen todos los costos directos e indirectos que EL
CONTRATISTA tenga que sufragar para ejecutar las obras, por lo tanto no habra lugar a remuneracion
adicional alguna por tales conceptos. CLAUSULA NOVENA.- SITIO DE EJECUCION DE LA OBRA: El sitio
de ejecucion de la adecuacion es en el inmueble de la sede central del ICETEX ubicado en la carrera 3 N° 18-32
de la ciudad de Bogoté en los pisos 3 y 9. CLAUSULA DECIMA.- GARANTIA: EL CONTRATISTA constituira
una garantia expedida en "FORMATO ENTRE PARTICULARES" en favor del INSTITUTO COLOMBIANO DE
CREDITO EDUCATIVO Y ESTUDIOS TECNICOS EN EL EXTERIOR “MARIANO OSPINA PEREZ” -
ICETEX. NIT. 899.999.035-7 con una compaiiia de seguros, establecida en el pais y cuya poliza matriz esté
aprobada por la Superintendencia Financiera de Colombia, la cual debera entregar dentro de los tres (3) dias
habiles siguientes a la suscripcion del presente contrato, que ampare los siguientes riesgos: 1.CUMPLIMIENTO:
Debera garantizar el cumplimiento general del contrato por el veinte por ciento (20%) del valor del mismo, cuya
vigencia sea desde la fecha de perfeccionamiento del contrato hasta el término del plazo de ejecucion y cuatro (4)
meses més. 2. BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERISON DEL ANTICIPO: Debera garantizar el 100% del
valor del monto que el contratista reciba a titulo de anticipo cuya vigencia sea desde la fecha de
perfeccionamiento del contrato hasta el término del plazo de ejecucion y cuatro (4) meses mas. 3. ESTABILIDAD
Y CALIDAD DE LA OBRA: Debera garantizar los perjuicios que se ocasionen como consecuencia de cualquier
tipo de dario o deterioro, independientemente de su causa, sufridos por la obra entregada, cuyo cubrimiento sera
por el 20% del valor del contrato, por un plazo de cinco (5) afios a partir del recibo a satisfaccion de la obra. 4.
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES: Debera garantizar
el cumplimiento del pago de los salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones del personal utilizado para
cumplir la orden de compra, por una suma equivalente al diez (10%) por ciento del valor de la misma, cuya
vigencia sea desde la fecha de perfeccionamiento de la orden hasta el término del plazo de ejecucion y tres (3)
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afos mas. 5. RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL: En pdliza anexa, debera garantizar al
ICETEX, contra reclamaciones de terceros por dafios causados a bienes o personas en razén o con ocasion de la
ejecucion de la orden de compra, mediante una garantia equivalente al veinte (20%) por ciento del valor total del
contrato cuya vigencia sea desde |a fecha de perfeccionamiento de la orden y hasta el término de ejecucion de la
misma. PARAGRAFO: Si EL CONTRATISTA no cumpliere con esta obligacion en el término sefalado para el
efecto, EL ICETEX podra imponer una multa equivalente al 0.3% del valor total del contrato, en todo caso
garantizando el debido proceso al CONTRATISTA, de conformidad con lo sefialado en el Acuerdo 007 de 2008
de la Junta Directiva del ICETEX. CLAUSULA DECIMA PRIMERA.- MULTA O PENAL MORATORIA: En caso
de retardo o incumplimiento parcial del cronograma de obra por parte del CONTRATISTA, éste pagara a titulo
de pena el 1.0 % del valor del contrato, por cada dia de retraso en el cumplimiento del cronograma de obra,
sin que el monto total exceda del 10 % del valor del contrato. CLAUSULA DECIMA SEGUNDA.- PENAL
PECUNIARIA: En caso de incumplimiento definitvo EL CONTRATISTA cancelara al ICETEX a titulo de
estimacion anticipada de perjuicios una suma equivalente al 20% del valor del contrato. PARAGRAFO: El
cobro de la penal moratoria y la penal pecuniaria acordadas en este contrato se haran efectivas de la siguiente
forma: En caso de existir saldos pendientes a favor del CONTRATISTA, el ICETEX hara el descuento que
corresponda de dichos saldos, para el efecto, con la suscripcion del contrato, EL CONTRATISTA autoriza de
forma expresa e irrevocable al ICETEX, para efectuar el o los correspondientes descuentos. En caso de no
existir saldos pendientes a favor del CONTRATISTA, el ICETEX solicitara el pago al CONTRATISTA quien
debera realizar el pago dentro de los quince (15) dias siguientes al recibo de la comunicacién, en caso que EL
CONTRATISTA no cancele la obligacion, se acudird a los mecanismos previstos en la normatividad vigente
sobre solucion de conflictos._ CLAUSULA DECIMA TERCERA - PROCEDIMIENTO PREVIO
PARA IMPOSICION DE LAS MULTAS O PENAL PECUNIARIA: EI ICETEX cumplira el siguiente
procedimiento, el cual sera previo a la imposicion de las multas, de conformidad con lo sefialado en el articulo
24 del Manual de Contrataciéon del ICETEX modificado por el articulo 11 del Acuerdo No. 031 de 6 de
diciembre de 2012, asi: a) Evidenciado un posible incumplimiento de las obligaciones a cargo del
CONTRATISTA, el ICETEX lo citara a audiencia para debatir lo ocurrido. En la citacion, hara mencion expresa
y detallada de los hechos que la soportan, acompafiando el informe de interventoria o de supervision en ‘el que
se sustente la actuacion y enunciara las normas o clausulas posiblemente violadas y las consecuencias que
podrian derivarse para el contratista en desarrollo de la actuacion. En la misma se establecera el lugar, fecha
y hora para la realizacion de la audiencia, la que podra tener lugar a la mayor brevedad posible, atendida la
naturaleza del contrato y la periodicidad establecida para el cumplimiento de las obligaciones contractuales. En el evento
en que la garantia de cumplimiento consista en pdliza de seguros, el garante sera citado de la misma manera. b) En
desarrollo de la audiencia, la Oficina Asesora Juridica, presentara las circunstancias de hecho que motivan la actuacion,
enunciara las posibles normas o clausulas posiblemente violadas y las consecuencias que podrian derivarse para el
contratista en desarrollo de la actuacion. Acto seguido se concedera el uso de la palabra al representante legal del
contratista 0 a quien lo represente, y al garante, para que presenten sus descargos, en desarrollo de lo cual podra rendir
las explicaciones del caso, aportar pruebas y controvertir las presentadas por el ICETEX. Hecho lo precedente, mediante
resolucion motivada en la que se consigne lo ocurrido en desarrollo de la audiencia y la cual se entendera notificada en
dicho acto publico, la entidad procedera a decidir sobre la imposicion o no de la multa, sancién o declaratoria de
incumplimiento. Contra la decision asi proferida solo procede el recurso de reposicion que se interpondra, sustentarg ™ J,’:; w0 v"
decidira en la misma audiencia. La decision sobre el recurso se entendera nctificada en la misma audiencia. c) En!“‘ “‘ 5

{ PRESMAIESTD
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cualquier momento del desarrollo de la audiencia, esta se podra suspender, cuando de oficio o a peticion de parte, ello
resulte en su criterio necesario para allegar o practicar pruebas que estime conducentes y pertinentes, o cuando por
cualquier otra razon debidamente sustentada, ello resulte necesario para el correcto desarrollo de la actuacion
administrativa. En todo caso, al adoptar la decision, se sefialara fecha y hora para reanudar la audiencia. EI ICETEX
podra dar por terminado el procedimiento en cualquier momento, si por algiin medio tiene conocimiento de la cesacion
de situacion de incumplimiento. d). El ICETEX requerira al CONTRATISTA para el pago de la multa en un término
maximo de diez (10) dias habiles desde el recibo de la comunicacion referida en el literal anterior; si no realiza el pago,
EL CONTRATISTA acepta que se le descuente el valor de la multa del pago que tenga pendiente. Dicha aceptacion
deberé constar expresamente en los contratos. En caso de que no existan pagos pendientes, o los pagos que adeude el
ICETEX al contratista no cubran la suma impuesta a titulo de multa, el ICETEX solicitarad al contratista o al garante el
pago de la multa, con cargo al amparo de cumplimiento. PARAGRAFO. Por medio de la suscripcion de este contrato el
CONTRATISTA autoriza el descuento del valor de la multa del pago que tenga pendiente si se dan los supuestos
establecidos en el articulo 11 del Acuerdo No. 031 de 6 de diciembre de 2012 que modifica el Acuerdo No. 007 de 2008
mediante el cual se adopta el Manual de Contratacion del ICETEX CLAUSULA DECIMA CUARTA.- CESION: EL
CONTRATISTA no podra ceder total ni parcialmente los derechos y obligaciones emanadas del presente contrato sin
consentimiento previo y expreso del ICETEX. CLAUSULA DECIMA QUINTA.- INHABILIDADES E

INCOMPATIBILIDADES: EL CONTRATISTA, declara bajo la gravedad del juramento no encontrarse incurso en las
causales de inhabilidad e incompatibilidad previstas en los articulos 8 y 9 de la Ley 80 de 1993, el articulo 18 de la Ley
1150 de 2007 que adiciono el literal j) al numeral 1° y un inciso al paragrafo 1° del articulo 8 de la Ley 80 de 1993, los
articulos 1°, 2° y 90 de la Ley 1474 de 2011, y en los eventos de prohibicion para contratar, en especial que se
encuentra a paz y salvo con el Tesoro Nacional. CLAUSULA DECIMA SEXTA.- FUERZA MAYOR O CASO
FORTUITO: EL CONTRATISTA no sera responsable ni se considera que ha incurrido en incumplimiento de sus
obligaciones por cualquier demora en la entrega de los elementos objeto del presente contrato al ICETEX, si se
presentaren durante su ejecucion circunstancias de fuerza mayor o caso fortuito, de conformidad con la definicidn del
articulo 64 del Codigo Civil subrogado por el articulo primero de la Ley 95 de 1890. EL CONTRATISTA se obliga a
notificar por escrito al ICETEX, las circunstancias que constituyen fuerza mayor o caso fortuito, acompaiando la
exposicion de motivos correspondiente. Tal notificacion se presentara al ICETEX, dentro de los cinco (5) dias
calendarios siguientes a la ocurrencia de las posibles causas de la demora. Asi mismo EL CONTRATISTA, acompaiiara
a la mencionada notificacion todos los documentos de soporte que acrediten o justifiquen la demora ocasionada por la
fuerza mayor o el caso fortuito, manifestando el tiempo estimado dentro del cual cumplira su obligacion. En caso de
persistencia de la causal, EL CONTRATISTA informara por escrito al ICETEX dicha circunstancia o circunstancias cada
quince (15) dias calendario, hasta por un término maximo de treinta (30) dias calendario, vencido el cual, se procedera a
la liquidacion del contrato de comUin acuerdo entre las partes, para lo cual se levantara el acta respectiva, siguiendo el
procedimiento establecido en el articulo 25 del Acuerdo de Junta Directiva del ICETEX No. 007 del 22 de febrero de
2008. Cuando las circunstancias de fuerza mayor o caso fortuito debidamente comprobadas, no excedieren de treinta
(30) dias calendario, se levantara un acta suscrita por las partes, con el fin de prorrogar el plazo en forma tal, que se
reponga el tiempo durante el cual han existido dichas causales. CLAUSULA DECIMA SEPTIMA.- LIQUIDACION El
presente contrato sera objeto de liquidacién de conformidad con el articulo 25 del Acuerdo de Junta Directiva del
ICETEX No. 007 del 22 de febrero de 2008, Resolucién 0622 del 29 de julio de 2009 y Resolucion 0920 del 11 de
noviembre de 2009. Para tales efectos el interventor y/o supervisor del contrato, en coordinacion con EL
CONTRATISTA, realizara el acta de liquidacion, procedimiento que debera efectuarse dentro de los cuatro (4) meses

siguientes a su terminacion. PARAGRAFO: Si EL CONTRATISTA no se presenta a la liquidacion del contrato o las”™

partes no llegan a ningln acuerdo en relacion con la liquidacion, EL ICETEX procedera a efectuar una constancia de
terminacion y liquidacion de la contrato de obra, conforme lo establece inciso final del articulo 25 del Acuerdo de Junia
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Directiva del ICETEX No. 007 del 22 de febrero de 2008. CLAUSULA DECIMA OCTAVA.- SUPERVISION E
INTERVENTORIA: La vigilancia y control de la ejecucion del presente contrato sera ejercida por el Funcionario que para
el efecto sea designado por la Secretaria General del ICETEX, quien ejercera el control sobre el estricto cumplimiento de
las obligaciones que contrae EL CONTRATISTA, por este contrato. Seran funciones del supervisor del contrato, entre
otras, las sefialadas en el articulo 23 del Acuerdo de Junta Directiva del ICETEX No. 007 del 22 de febrero de 2008.
PARAGRAFO: El supervisor remitira los anexos que se generen con ocasion del contrato a la Secretaria General del
ICETEX, para que hagan parte del expediente Unico de contratacion, toda vez, que estos hacen parte integral del
presente contrato de obra, CLAUSULA DECIMA NOVENA.- CONFIDENCIALIDAD: EL CONTRATISTA se compromete
a mantener la confidencialidad de la informacién suministrada por EL ICETEX (planos, disefios y demas documentos
relacionados con el objeto), la cual solo podra ser utilizada para la correcta ejecucion de la obra contratado. CLAUSULA
VIGESIMA.- NATURALEZA DE LA VINCULACION: Para todos los efectos de la presente contratacion, se entendera
gue EL CONTRATISTA realizara las obras contratadas de manera personal y por su cuenta y riesgo; en consecuencia
este contrato no genera vinculacion laboral entre EL ICETEX y EL CONTRATISTA, por lo tanto EL CONTRATISTA y el
personal que vincule para la ejecucion del presente contrato, no tendra derecho laboral alguno ni podran reclamar
prestacion social alguna al ICETEX, igualmente EL CONTRATISTA no estara obligado al cumplimiento de horario, no
habra subordinacion laboral entre EL CONTRATISTA y el ICETEX y como contraprestacion a sus servicios percibira el
valor sefialado en el presente contrato de obra. CLAUSULA VIGESIMA PRIMERA.- SOLUCION DE
CONTROVERSIAS: Los conflictos que se presenten durante la ejecucion del objeto contractual, se solucionaran

mediante los mecanismos de arreglo directo y conciliacion. En caso de que estos mecanismos llegaren a fracasar, se
acudira a la jurisdiccion competente. CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA.-CONTROL A LA EVASION DEL SISTEMA
DE SEGURIDAD SOCIAL: En cumplimiento de lo establecido en el literal d) y en el Paragrafo del articulo 18 del
Acuerdo de Junta Directiva del ICETEX No. 007 del 22 de febrero de 2008, para la ejecucion del presente contrato y
para la realizacion de cada pago derivado del mismo EL CONTRATISTA debera acreditar que se encuentran al dia en el
pago de los aportes relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, como del personal dispuesto para realizar la abra,
objeto del presente contrato. CLAUSULA VIGESIMA TERCERA.- OBLIGACION ESPECIAL SOBRE PREVENCION
DEL LAVADO DE ACTIVOS: EL CONTRATISTA se obliga para el ICETEX, a no utilizar el objeto de este contrato de
obra y/o utilizar al ICETEX, como instrumento para el ocultamiento, manejo, inversion o aprovechamiento,-en cualquier
forma de dinero u otros bienes provenientes de actividades delictivas, o para dar apariencia de legalidad a actividades
delictivas o a transacciones o fondos vinculados con las mismas y a informar al ICETEX, inmediatamente, cualquier
sospecha o informacion que llegare a conocer relacionada con este tema, respecto de las obligaciones derivadas del
presente contrato de obra civil. CLAUSULA VIGESIMA CUARTA.- CAUSALES DE TERMINACION DEL CONTRATO:
Las partes acuerdan que se dara por terminada el contrato de obra en los siguientes casos: a) Mutuo acuerdo entre las
partes. b) Unilateralmente cuando se presente incumplimiento de alguna de las obligaciones por parte del
CONTRATISTA. ¢) Unilateralmente cuando se cumpla el objeto del contrato antes del vencimiento del plazo. d)
Condicion Resolutoria, de conformidad con el articulo 1546 del Cadigo Civil. e) Unilateralmente cuando EL ICETEX
establezca por cualquier medio que EL CONTRATISTA se encuentra incluido en listas de control para el lavado de
activos y financiacion del terrorismo, acorde con las politicas aprobadas por la Junta Directiva del ICETEX. CLAUSULA
VIGESIMA QUINTA.- AFILIACION AL SISTEMA DE RIESGOS PROFESIONALES: EL CONTRATISTA asumira el
monto de la cotizacion en su totalidad del personal que vincule para la ejecucion del presente contrato cuando a ello
hubiere lugar, conforme a la normatividad vigente en la materia. CLAUSULA VIGESIMA SEXTA.- DOCUMENTOS DEL
CONTRATO: Hacen parte integral de este contrato de obra los siguientes documentos; 1. Las cartas de invitacion a

presentar propuestas de 23 de mayo de 2013. 2. La propuesta presentada por parte del CONTRATISTA. 3. Anexos--i—‘m-_-;_---_-_- o
técnicos, cronograma, actas, informes y demas documentos que se produzcan durante el desarrolio del contrato i L

previamente avalados por el supervisor del contrato, los cuales deben estar debidamente numerados y fechados, y ser
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remitidos a la Secretaria General con destino al expediente Unico de contratacion. 4. Disefios y anexos técnicos
entregados por el supervisor del presente contrato, donde se indica la descripcion de la obra civil y eléctrica.
CLAUSULA VIGESIMA SEPTIMA.- REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCION: El presente contrato se
perfecciona con la firma de las partes. Para su ejecucion requiere la expedicion del registro presupuestal y la aprobacion
de la Garantia establecida en el contrato. EI ICETEX no reconocera suma alguna si su ejecucion se inicia sin el
cumplimiento de los citados requisitos.

Para constancia de todo lo anterior, se firma en Bogota D.C., eldia 1 JyN 2013

POR EL ICETEX POR EL CONTRATISTA

0E @A)

RiA EUGENIA MEND

JUAN DE LA CRUZ ORTIZ DIAZ
Secretaria General Gerente
ICETEX INOR INGENIEROS CIVILES LTDA.

Anexo: Anexa 1 - Presupuesto de Obra y Anexo 2 - Especificaciones Técnicas
Revis Juridicamente: Fernando Alberto Gonzalez Vasquez - Profesional Especializado- Coordinador Grupo de Conlratos- Secretaria General
Elabord Juridicamente: Xiomara Alexandra Avila Bermudez - Profesional Especializado Grupo de Contratos- Secretaria General

ICETEX REGISTRO PRESUPUEST,
COP er-2013- 179 RP 507‘/5—/2;

Rubro: MEICer 1670, B Iz st crow ﬂﬂwﬁi\uazﬂwm

Cédigo: 6322 /1/30200 90 &

2

Fecha: /Y Z¢% - /T Registrado ofr
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SUSCRITO ENTRE EL INSTITUTO

COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO Y ESTUDIOS TECNICOS EN EL EXTERIOR “MARIANO
OSPINA PEREZ” ICETEX Y INOR INGENIEROS CIVILES LIMITADA.

“Adecuacion fisica y de redes de un area en el costado sur del piso 3 y de un area del piso 9
del edificio sede central del ICETEX”

Snentinaten el fanto & Moi celembrana

ANEXO 1- Presupuesto de la Obra - para realizar la Modificacion de los
Pisos 3 y 9 del edificio sede central del ICETEX 2013

www.icelex.gov.co

VALOR | CANIIDAD CANTIDAD CANTIDAD
DESCRIPCION UNIDAD UNITARIO PISO 3 VALORFISO 3 I PISO 9 IVALOR PISO 9{ TOTAL VALOR TOTAL
PRELIMINARES Y DESMONTES 1.573.050,00 | 44.625,00 1.617.675,00
Desmonte y Traslado a sétano de puestos de
1,1 |trabajo existentes. (Isla sur occidental piso 3) Incluye Und 105.000,00 7,00 735.000,00 0,00 0,00 7,00 735.000.00
inhabilitacion de puntos eléctricos, voz y datos.
Desmonte y Reubicacidn de puesto de trabajo (Jefe
12 Rel. Intemac.) y mueble impresora existentes: Und 135.000,00 200 270.000,00 0,00 0,00 2,00 270.000,00
Desmonte Divisiones en vidrio existenles, Incluye
13 2bcalos (of. Jele Relaciones Intemacionales) M2 45.000,00 8,40 378.000,00 0,00 0,00 8,40 378.000,00|
Desmonte tabletas piso vinilico para cambio por
1,4 |orificios de las fijaciones de divisiones en vidrio Mi 15.000,00 5,00 75.000,00 0,00! 0,00 5,00 75.000.,00
refiradas.
15 23:‘;";;’;’“”’“ enmamposieriaparabrirvana de |y, | 45 000 0p 140 16.800,00 0,00 0,00 1,40 16.800,00
1,6 |Demolicién muro en Drywall M2 8.500,00 0,00 0,00 525 44.625,00 5,25 44.625,00
1,7_[Desmonte Orninal Und 15.000,00 1,00 15.000,00 0,00 0,00 1,00 15.000,00|
1,8 |Desmonle Sanitario Und 20.000,00 1,00/ 20.000,00 0,00 0,00 1,00 20.000,00,
1.9 |Desmonte Puerta Baiio (Incluye marco) Und 30.000,00 1,00 30.000,00 0,00 0,00 1,00 30.000,00
Demolicidn enchape bafio para reubicacién punlos
1,10 sanitario e hidréulico y aparato sanitario, M2 9.500,00 3,50 33.250,00 0,00 0,00 3,50 33.250.00
2 OBRA CIVIL 8.918.420,00 1.048.850,00 9.968.270,00
Raubicacién y montaje de divisionas de vidrio
21 |iaminado existentes =10 mm, Incluye zbcalos. M2 | 49.500,00 12.26)  606.870,00 0,00 000 1226  406.870,00
Suministro de Zécalos inferiores en aluminio (H= 10
cms) para 2 divisiones en vidrio existentes en sétano
22 de Ancho = 1,10y 1,03 mis y una puerta en vidrio de Mi 90,000,00 3,20 288.000,00 0,00 0,00 3,20 288,000,00
Ancho 1,07 mls suministradas por la Entidad, o
Suministro de Zécalos superiores en aluminio (H=3 )
cm) seglin especificacion para 2 divisiones en vidrio 'y ’
23 oxistenles en sétano de Ancho = 1,10 y 1,03 mts M 60.000,00 2,13 127.800,00 0,00 0,00 213 127.800,00
suministradas por la Entidad.
Reubicacién y montaje de puera en vidrio existente
24 en sétano de Ancho 1,07 mts y Allura 2,01, M2 60.000,00 2,15 129.000,00; 0,00 0,00 2,15 12%.000,00
Suminisiro de puntos de giro (2), pivoles (2) superior
e inferior y lope de piso (1) similares a los
25 oxistentes, para instalacién de puerta en vidrio Glb 95.000,00 1.00 95.000,00 0,00 0,00 1,00 95.000.00
Suministro de ceradura marca schiage ref. verona o
26 simiiarpara puaa an vidsio exislante. Und 120.000,00 1,00 120.000,00 0,00 0,00 1,00 120.000.00
Franja en cinla adhesiva tipo sand blasting (Pelicula
27 Frost) sagin disofio axlstonts, M2 55.000,00 4,21 231.550,00 0,00 0,00 421 231.550,00]
Suminisiro e instalacién de divisionaes en vidrio
28 [(templado 10 mm incluye zdcalos en aluminio M2 385.000,00 14,02 5,397.700,00 0,00 0,00 14,02 5.397.700,00
similares a los existentes.
2jp: | e B bisiss viloar somingimdnnpoc e M | 2000000 500  100.000,00 0,00 0,00 500  100.000,00
2,10 |Sellado punto hidrdulico (Orinal existente) Und 25.000,00 1,00 25.000,00 0,00 0,00 1,00 25.000,00
2,11 |Sellado Desagiie (Orinal existente) Und 25.000,00 1,00 25.000,00 0,00 0,00 1,00 25.000,00
2,12 |Reubicacién punto desagile para el aparato sanitario Und 80.000,00 1,00 80.000,00 0,00 0,00 1,00 80.000,00
2,13 |Reubleacion punio hidréulica para e) aparato Und | 60.000,00 1,00 60.000,00 0,00 0,00 1,00 60.000,00
2,14 |Reubicacién aparato sanitario existente Und 40.000,00 1,00 40.000,00 0,00 0,00 1,00 40.000,00
2,15 [Suministro @ instalacion enchape baflo para piso y M2 | 65.000,00 8oo| 52000000 0,00 0,00 800  520.000,00
_|muros (similar al exislente) - i il o ,
216 fmg‘r'satm & instakicidn de guardaescoba y conefa M 10.500,00 8,00 84.000,00 0,00 0,00 8,00 84,000,00
Muro seco en Drywall o similar doble carae=12 cms |,
217 incluys estructura y una mano da pintura, M2 65.000,00 1,40 91.000,00 6,30 409.500,00 7,70 500.500.00
Lineales de Muro seco en Drywall o similar Ancho <
2,18 250 cms mc:luye estructura y una mano de pintura. M 45.000,00 0,00 0,00 210 94.500,00 210 94.500,00
2,19 |Reil lacién puarta baiio existente (Incluye Marco) Und 50.000,00 1,00 50.000,00 0,00 0,00 1,00 50.000,00
Pintura muro piso 3 por reubicacion puerta bafio y .
2,20 |muro nuava en piso 9 en pintura vinilo blanco tipo 1 8 M2 8.500,00 10,00 85.000,00 12,60 107.100,00 22,60 192.100,00| 1
2 manos %
L)
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Pintura cieloraso por reubicacién divisiones en vidrio,

2,21 |Video Beam y telon en piso 3 y por resane en piso 9. M2 7.500,00 35,00 262.500,00 17,50 131.250,00 52,50 393.750,00
2 manos.
Resane cieloraso en Drywall por reliro divisiones en

222 vidriocy demolicion de muro exlstents. M 35.000,00 5,00 175.000,00 2,50 87.500,00 7.50 242.500,00
Resane perforaciones del enchape lipo pizarra

2,23 | o o esistanta por rallio da-mua drpwall M 15.000,00 0,00 0,00 3,00 45,000,00 3,00 45.000,00

2.24 5:;;’;3" escombros (Incluye lrasciego harizontaly | o |ogh 050 00 os0|  125.000,00 050/  125.000,00 1,00]  250,000,00

2,25 |Asea General Glb 100.000,00 0,50 50.000.00 0,50 50.000,00 1,00] 100.000,00|

2,26 |Reubicacién video beam y telén en sala junlas Glb 150.000,00 1,00 150.000,00| 0,00 0,00 1,00 150.000,00|

3 INSTALACIONES ELECTRICAS i ] I 737.000,00 1.279.000,00 H 2.016.000,00

Suministro e instalacion de salida eléctrica normal,

3.1 |incluye toma comiente doble blanca con polo a liema Und 65.000,00 1,00 65.000,00 1,00 65.000,00 2,00 130.000,00:

Levinlon o similar y accesorios.

Suminislro e instalacion de salida eléctrica regulada,
3,2 |incluye toma comiente doble naranja con polo a tierra Und 80.000,00 0,00 0,00 2,00 160.000,00 2,00 160.000,00
Levinton o similar y accesorios,

Ajuste y ponchado de los puntos eléctricos y de voz

2 y dalos existenles alos nuevos muebles . Und 20.004,00 8,00 160.000,00 0,00 0,00 8,00 160.000,00

3,4 |Salida para voz y datos Incluye toma y accesorios Und 95.000,00 1,00 05.000,00 1,00 95.000,00 2,00 190.000.,00|

3,5 |Cedificacién punlo voz y datos Und 25.000,00] 1,00 25.000,00 1,00 25.000,00 2,00 50.000,00

36 ]Surninlsim e instalacién cable trenzado 3x12 THHN M 8.500,00] 10,00 85.000,00 20,00] 170.000,00 30,00 255.000,00

37 g:"'"ms'{" e/lngtslacioncable FAITR Funkewa CAT'] ) 77y 45650,00 0,00 000  100,00| 46500000 100,00] 46500000

3,87 |Palch Cord 2 Mis 4 pares Standar CAT 6A Und 25.000,00 1,00] 25.000,00] 2,00 50.000,00! 3,00 75.000,00]

. |Marquillas de Identificacién eléctrica de tomas en

38 ollsler autolaminada, Und 8.500,00 12,00 102.000,00, 4,00 34.000,00 16,00 136.000,00|
Reubicacidn Intenuplor Bario piso 3 y oficina piso 9

3,10 {Incluye accesorios) Und 70.000,00 1,00 70.000,00 1,00 70.000,00 2,00 140.000,00

3,11 |Coraza plaslica 3/4 PVC MI 5.000,00 0,00 0,00 5,00 25.000,00 5,00 25.000,00

312 i}::;bslcacndn salida eléclrica video beam sala de Und 70,000,00 1,00 70.000,00 0,00 0,00 1,00 70.000,00
Canaleta Metdlica pintura electrostética blanca 10x4

3,13 con division por sécalo. M 20.000,00 2,00 40.000,00 6,00 120.000,00 8,00 160.000,00

VALOR COSTOS DIRECTOS $11.228.470,00 $2.373.475.00 $13.601.945.00

ADMINISTRACION 5%|  $561.424,00 $118.674,00 $680.097.00

IMPREVISTOS 3%| $336.85400 $71.204,00 $408.058.00

UTILIDAD 4%|  5449.139,00 $94.939.00 $544.078,00

IVA sobre la ulllidad 18%|  $71.862.00 $15.190,00 $87.052.00

VALOR TOTAL $12.647.749.00 $2.473.482,00 $15.321.230.00
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“Adecuacion fisica y de redes de un area en el costado sur del piso 3 y de un érea del piso 9
del edificio sede central del ICETEX"

ANEXO 2- Especificaciones Técnicas para la adecuacion de los pisos 3 y 9 del edificio sede central del ICETEX.

ITEM: ACTIVIDAD: UNIDADES:
1.1-1.2-1.3-1.4- DESMONTES Metro cuadrado (m?)
1.7-1.8-1.9 e
DESCRIPCION:

Ejecucion de desmonte de elementos no estructurales existentes tales como Puestos de Trabaijo,
Divisiones en vidrio, Tabletas de piso en vinilo, Puertas y marcos en madera, Aparatos Sanitarios,
desmonte de la red eléctrica existente (Cableado, tomas e interruptores).

La actividad comprende en el caso de muebles, el desensamble, embalaje y traslado al lugar del
edificio donde designe el supervisor del contrato. Las divisiones en vidrio, aparatos sanitarios ¥ puertas
con marco deberédn desmontarse y acopiarse en lugar seguro y bajo responsabilidad del constructor
mientras son reubicadas. Los cableados deberan desmontarse de los muebles y reubicarse dentro de
las canaletas existentes a excepcién de aquellos puntos que van a ser reutilizados, los elementos

sobrantes como faceplates y tomas eléctricas entre otros, deberan ser entregados a la Supervision del
contrato.

PROCEDIMIENTO DE EJECUCION:

e Estudiar sistema de ensamble de muebles, divisiones, aparatos sanitarios existentes.

o Estudiar y analizar planos del estado actual de la oficina actual (si existen)

Analizar y ubicar redes eléctricas, tableros de distribucién, ductos y elementos que involucren
o afecten aéreas comunales del edificio.

Evaluar y planificar el método a emplear para desmontar elementos.

Evaluar posibles dafios por desmonte de elementos.

Despejar y sefalizar el area de ejecucion.

Desmontar el elemento causando el menor dafo posible.

Apilar y guardar los elementos desmonténdolos en un lugar seguro.

Realizar inventar inventario de los elementos desmontados.

Entregar los elementos desmontados a la interventoria o al propietario con el inventario.

MATERIALES Y EQUIPO:

e Herramienta menor para desmontes.
e Andamios y/o escalera movil.
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contRATODEOBRAN® 2013 -0162 ~ SUSCRITO ENTRE EL INSTITUTO
COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO Y ESTUDIOS TECNICOS EN EL EXTERIOR “MARIANO
OSPINA PEREZ" ICETEX Y INOR INGENIEROS CIVILES LIMITADA.

“Adecuacion fisica y de redes de un area en el costado sur del piso 3 y de un area del piso 9
del edificio sede central del ICETEX”

MEDIDA Y FORMA DE PAGO:

Se medirad y pagara por metro cuadrado (m2), por metro lineal (ML) y/o unidad (UN) dependiendo del
elemento desmontado, de acuerdo a las unidades del presupuesto, siempre y cuando esta actividad
esté debidamente ejecutada y recibida a satisfaccién por la interventoria. El valor sera el precio unitario
estipulado multiplicado por el nimero de elementos o unidades de medida desmontados. El valor
unitario debe incluir todos los equipos y herramientas descritas en el numeral anterior, la mano de obra
y el transporte dentro y fuera de |a obra.

ITEM: ACTIVIDAD: UNIDAD:
15-1.6-1.10 DEMOLICIONES Metro cuadrado (m?)
Metro Lineal (ml)
Unidad (UN)
DESCRIPCION:

Ejecucion de las demoliciones totales o parciales de muros en mamposteria, Drywall y enchapes de piso
y muro para el desarrollo de las obras.

Durante sy ejecucion deberan protegerse las areas y equipos adyacentes para evitar que particulas de
polvo se esparzan por las zonas de funcionarios ocasionando dafios en equipos y malestar al personal.

PROCEDIMIENTO DE EJECUCION:

e Estudiar sistema constructivo de los muros y enchapes existentes.

» Evaluar posibles dafios por demolicién de elementos dentro del area a intervenir, en areas
comunales del edificio y a vecinos, en elementos estructurales, no estructurales, eléctricos y
redes.

s Realizar la remocion de elementos que deban ser desarmados y desmontados sin dafarlos.

e Despejar y sefializar el &rea de ejecucién antes de demoler.

o Demoler la construccién existente utilizando elementos de proteccion y seguridad para el
personal como: guantes, gafas, tapones, tapa bocas, casco y botas.

e Empacar escombros en lonas y ubicarlos provisionalmente antes de su retiro en un area en

donde no afecte el normal desarrollo de la construccion y las labores de los funcionarios del
ICETEX.

MATERIALES Y EQUIPO:

e Herramienta menor para demolicién,
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CONTRATO DE OBRA N° 2013-0162° SUSCRITO ENTRE EL INSTITUTO

COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO Y ESTUDIOS TECNICOS EN EL EXTERIOR “MARIANO
OSPINA PEREZ” ICETEX Y INOR INGENIEROS CIVILES LIMITADA.

“Adecuacion fisica y de redes de un area en el costado sur del piso 3 y de un area del piso 9
del edificio sede central del ICETEX"

1
MEDIDA Y FORMA DE PAGO:

Se medira y pagara por metro cuadrado (m2), por metro lineal (ML) y unidad (UN) dependiendo del
elemento demolido, de acuerdo a las unidades del presupuesto. Siempre y cuando esta actividad esté
debidamente ejecutada y recibida a satisfaccion por la interventoria.

El valor sera el precio unitario estipulado e incluye: equipos y herramientas descritas en el numr=ral
anterior, mano de obra y transporte dentro y fuera de la obra.

El aprovechamiento o retiro de los materiales resultantes de la demolicién lo determinara el mterventor y
sera pagado de acuerdo al item “RETIRO DE ESCOMBROS".

ITEM: ACTIVIDAD: UNIDAD:

Metro cuadrado (m?)
217 MUROS EN DRYWALL A DOS CARAS

DESCRIPCION:

Suministro e instalacion de muros, incluye estructura, accesorios y laminas de Drywall en ambas caras

en espesor de 10 o 12 cms, de acuerdo a los planos arquitecténicos o a las instrucciones de la
Supervision.

PROCEDIMIENTO DE EJECUCION:
s Consultar y localizar seglin planos Arquitectdnicos.
= Almacenar el material de acuerdo con las instrucciones del fabricante y/o proveedor.
o Verificar dimensiones en el area donde se instalara el muro, asi como del correcto
cumplimiento de las instrucciones del fabricante.
e Instalacion de las respectivas estructuras y Idminas por personal calificado.

« Estucary encintar las uniones entre laminas y las respectivas pestanas perimetrales segtn
normativa e instrucciones del fabricante.

e Estucar la superficie completa y lijar.
e Dar primera mano de pintura general.
e Verificar niveles y acabados generales a su finalizacién, para aceptacion.

MATERIALES Y EQUIPO:

e Laminas superficie plana en Dry Wall o similar.

e Cinta, Masilla (pasta) vy lija.

» Anclajes y tornillos con cabeza plana para recubrimiento en pasta segtin recomendaciones
del fabricante o distribuidor.

» Perfileria en aluminio o similar para estructura.
Pintura tipo dos.

e Sierra circular y disco NO abrasivo.

e Taladro con brocas metélicas.

e Serrucho o segueta de punta.
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CONTRATO DE OBRA N° 2013-0162 _ SUSCRITO ENTRE EL INSTITUTO
COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO Y ESTUDIOS TECNICOS EN EL EXTERIOR “MARIANO

OSPINA PEREZ” ICETEX Y INOR INGENIEROS CIVILES LIMITADA.

“Adecuacion fisica y de redes de un area en el costado sur del piso 3 y de un area del piso 9
del edificio sede central del ICETEX”

e Caladora de baja velocidad

MEDIDA Y FORMA DE PAGO:

Se pagara, y medira por metro cuadrado {(m2), de acuerdo a los planos y previo cumplimiento de las
especificaciones y de los requisitos minimos de acabados aceptados previamente por interventoria, en
ningun caso se pagara por metro lineal a excepcion de las tapas verticales u horizontales de ancho
menor a 50 cms que se generen segun disefio. La medida por el precio unitario al que se pagara, sera
el consignado en el contrato. Este costo incluye:

- Materiales y equipos descritos anteriormente.

- Mano de Obra.

- Transporte dentro y fuera de la obra.
Nota. En caso de no conformidad con estas especificaciones, las obras se consideraran mal
ejecutadas. En este evento, el constructor debera reconstruirlas a su costo, sin implicar ningun tipo de
modificaciones y/o adiciones en el plazo y valor del contrato.

ITEM: | ACTIVIDAD: UNIDAD:

2.18 LINEALES DE MURO SECO EN DRYWALL O SIMILAR Metro Lineal (ml)
ANCHO < A 50 CMS INCLUYE ESTRUCTURA Y UNA
MANO DE PINTURA.

DESCRIPCION:
Suministro e instalacién de tapas en laminas de Drywall, para la construccién de los muros.

PROCEDIMIENTO DE EJECUCION:
e Consultar y localizar segln planos Arquitecténicos.
e+ Almacenar el material de acuerdo con las instrucciones del fabricante y/o proveedor.

o Verificar dimensiones en el area donde se instalara el muro, asi como del correcto
cumplimiento de las instrucciones del fabricante.

o Instalacion de las respectivas estructuras y laminas respectivas por personal calificado.

o Estucary encintar las uniones entre laminas y las respectivas pestaiias perimetrales segtin
normativa e instrucciones del fabricante.

e Estucar |la superficie completa v lijar.
e Dar primera manoc de pintura general.
e Verificar niveles y acabados generales a su finalizacion, para aceptacion.

MATERIALES Y EQUIPO:
¢ Laminas superficie plana en Dry Wall o similar.
e Cinta, Masilla (pasta) v lija.

s Anclajes y tornillos con cabeza plana para recubrimiento en pasta segun recomendamon,es

del fabricante o distribuidor.

CETER

e Perfileria en aluminio o similar para estructura. j ".I;
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CONTRATO DE OBRA N° 2013-0162

SUSCRITO ENTRE EL INSTITUTO

COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO Y ESTUDIOS TECNICOS EN EL EXTERIOR “MARIANO

OSPINA PEREZ” ICETEX Y INOR INGENIEROS CIVILES LIMITADA.

“Adecuacion fisica y de redes de un area en el costado sur del piso 3 y de un area del piso 4
del edificio sede central del ICETEX"

Pintura tipo dos.

Sierra circular y disco NO abrasivo.
Taladro con brocas metalicas.
Serrucho o segueta de punta.
Caladora de baja velocidad.

MEDIDA Y FORMA DE PAGO:

Se pagara y medira por metro lineal, de acuerdo a los planos y previo cumplimiento de las
especificaciones y de los requisitos minimos de acabados aceptados previamente por interventoria. Se
pagara el lineal de Drywall debidamente instalado al precio unitario pactado. Este costo incluye:

- Materiales y equipos descritos anteriormente.
Mano de Obra.

Transporte dentro y fuera de |a obra.

Nota. En caso de no conformidad con estas especificaciones, las obras se consideraran mal
ejecutadas. En este evento, el constructor debera reconstruirlas a su costo, sin implicar ningtin tipo de
modificaciones y/o adiciones en el plazo y valor del contrato.

ITEM: | ACTIVIDAD: UNIDAD:
2.20 PINTURA SOBRE MUROS A DOS MANOS VINILTEX O SIMILAR e
(TIPO 1)
DESCRIPCION:

Aplicacion de pintura viniltex o similar (tipo 1) sobre muros de acuerdo con la localizacién establecida
en los planos arquitectonicos y detalles.

PROCEDIMIENTO DE EJECUCION:

Consultar planos arquitecténicos y verificar localizaciéon

Consultar planos de detalles

Utilizar pintura tipo 1 color blanco.

Aprobacién de la pintura por parte de la interventoria

Garantizar color y acabado de alta calidad

Limpiar la superficie a pintar

Liberarla de todo tipo de residuos de materia organica y grasas

Aplicar minimo 2 manos de pintura segln recubrimiento, solucién usada y equipo de
aplicacion.

Resguardar con cinta de enmascarar con un coeficiente de pegante bajo para proteger los

bordes o limites de las areas de pintura de distinto material, color o guarda escobas
proteger.

Dejar secar entre mano y mano de acuerdo a las recomendaciones del fabricante

!
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conTRATODE OBRAN®  2013-0162 ~ SUSCRITO ENTRE EL INSTITUTO
COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO Y ESTUDIOS TECNICOS EN EL EXTERIOR “MARIANO
OSPINA PEREZ” ICETEX Y INOR INGENIEROS CIVILES LIMITADA.

“Adecuacion fisica y de redes de un area en el costado sur del piso 3 y de un area del piso 9
del edificio sede central del ICETEX”

e Ejecutar y conservar dilataciones exigidas por la interventoria
e Verificar acabados para aceptacion

MATERIALES Y EQUIPO:

Viniltex de Pintuco Tipo 1 o similar
Brochas de nildn o rodillo de felpa
Andamios en caso de ser necesarios
Cinta de enmascarar

MEDIDA Y FORMA DE PAGO:

Se medirg y pagara por M2 de pintura sobre muro debidamente aplicado y recibido a satisfaccion por
la interventoria. La medida sera el resultado de las medidas efectuadas sobre obra ejecutada, de
aclerdo a los planos arquitecténicos, no se pagara ningun tipo de elemento por metro lineal. El valor
sera el precio unitario estipulado en el contrato, el cual incluye, materiales, equipos y herramientas
descritos en el numera anterior, mano de obra, transporte dentro y fuera de la obra.

ITEM: | ACTIVIDAD: UNIDAD:

215 = SUMINISTRO E INSTALACION DE ENCHAPE DE PISO Y m?
MUROS EN PORCELANATO SELLADO DE 0.30 x 0.30

DESCRIPCION:

Instalacion de enchape de piso y muros similar al existente en formato 30 x 30 de acuerdo a las
demoliciones que se requieran para la reubicacién de apartaos sanitarios y para la reubicacién de la
puerta del bafio existente en el piso 3.

PROCEDIMIENTO DE EJECUCION:
e Consultar planos.
e Rectificar niveles y plomos de pisos.

¢ Definir piezas de arranque, y orden de instalacion; dejando las piezas incompletas o cortadas
&n el lugar menos visible del area.
e Preparar el mortero de pega, pegacor o similar, en una proporcion de 5 partes de pegacor X
; 2 de agua, en un recipiente limpio, mezcle hasta conseguir una pasta homogénea, deje
reposar 10 minutos y apiique en el muro o piso con la llana dentada a 45° solo la cantidad que
pueda enchapar en 10 minutos, con un espesor entre 2y 3 Cms
e Hilar las juntas en ambas direcciones.

e Colocar las tabletas en hiladas transversales sucesivas, asentarlas bien, moviéndola y'
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CONTRATO DE OBRA N° 2013-0162 . SUSCRITO ENTRE EL 'INSTITUTO
COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO Y ESTUDIOS TECNICOS EN EL EXTERIOR “MARIANO

OSPINA PEREZ” ICETEX Y INOR INGENIEROS CIVILES LIMITADA.

“Adecuacion fisica y de redes de un érea en el costado sur del piso 3 y de un area del piso 9
del edificio sede central del ICETEX"

golpeandola con un martillo de caucho.

Colocar dilataciones plasticas cada 2mt. Si aplica.
Ubicar rejillas y sifones de piso y marcarlos. Si aplica
Retirar los excesos de pegante.

Proteger la enchapada durante 24 horas. Emboquillar con el color de la baldosa 24 horas
después. Realizar aseo en el area intervenida.

MATERIALES Y EQUIPO:
o Enchape porcelanato sellado de 30 x 30.
Pegante pegacor o similar.
Cortadora de enchape.
Agua
Recipiente para la mezcla del pegante
Llana dentada
Martillo dentado
Nivel
Palustre
Elementos de aseo
Regla o Boquillera

MEDIDA Y FORMA DE PAGO:

Se medira y pagara en M2 (metro cuadrado) de piso o muro instalado, debidamente aceptado por la
interventoria, se pagara de acuerdo a los planos arquitectdnicos, no se mediran y pagaran metros
lineales de obra. El precio unitario que se pagara sera el consignado en el contrato.

ITEM: | ACTIVIDAD: UNIDAD:
2.9 INSTALACION TABLETAS VINILICAS SUMINITRADAS POR LA ML
ENTIDAD.
DESCRIPCION:

Instalacion de tabletas para piso en vinilo formato 30x30 cms suministradas por la Entidad, para
remplazar las tabletas perforadas que quedaran a la vista una vez sean retiradas las divisiones en
vidrio existentes de acuerdo a lo establecido en los planos y presupuesto. 0y

PROCEDIMIENTO DE EJECUCION:

e Consultar planos y detalles arquitectonicos.
Rectificar niveles y plomos de pisos
Preparar el elemento de pega, L
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CONTRATO DE OBRA N° 2013-01 62 ‘ SUSCRITO ENTRE EL INSTITUTO

COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO Y ESTUDIOS TECNICOS EN EL EXTERIOR “MARIANO
OSPINA PEREZ” ICETEX Y INOR INGENIEROS CIVILES LIMITADA.

“Adecuacion fisica y de redes de un area en el costado sur del piso 3 y de un area del piso 9
del edificio sede central del ICETEX"

o Hilar las juntas en ambas direcciones.

« Colocar las tabletas en hiladas transversales sucesivas, asentarlas bien, moviéndola y
* golpeandola con un martillo de caucho.

e Retirar los excesos de pegante.

e Proteger las tabletas para que nadie las pise x 24 horas.

e Realizar aseo en el area intervenida.

MATERIALES Y EQUIPO:

e Tabletas en vinilo de formato 30x30 cms
Pegante recomendado por el fabricante.
Recipiente para la mezcla del pegante
Llana dentada
Martillo dentado
Nivel
Elementos de aseo
Regla o Boquillera

MEDIDA Y FORMA DE PAGO:

Se medira y pagara por ML (metro lineal) de piso instalado, debidamente aceptado por la
interventoria, se pagara de acuerdo a los planos arquitectonicos. El precio unitario que se pagara sera
el consignado en el contrato.

3

ITEM: | ACTIVIDAD: UNIDAD:

2.16 GUARDAESCOBAS Y CENEFAS EN PORCELANATO SELLADO DEL ml
MISMO COLOR AL EXISTENTE O SIMILAR

DESCRIPCION:

Instalacién de guardaescoba y cenefas en porcelanato del mismo color al existente altura 0.08 m,
segun localizacién dentro de los planos de detalles o arquitectonicos.

PROCEDIMIENTO DE EJECUCION:

Consultar planos arquitectdnicos
Retirar brozas y resaltos significativos
Instalar boquilleras y guias fr
Instalar el guardaescoba y/o cenefas.
Rematar
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CONTRATO DE OBRA N° 2013-0162 °  SUSCRITO ENTRE EL INSTITUTO
COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO Y ESTUDIOS TECNICOS EN EL EXTERIOR “MARIANO
OSPINA PEREZ” ICETEX Y INOR INGENIEROS CIVILES LIMITADA,

“Adecuacion fisica y de redes de un area en el costado sur del piso 3 y de un érea del p!so 9
del edificio sede central del ICETEX"

MATERIALES Y EQUIPO:

Pegacor.

Cortador de enchape.

Equipo menor de albadileria

Equipo transporte vertical y horizontal
Equipo para mezcla de morteros

MEDIDA Y FORMA DE PAGO:

Se medira y pagara por ml de guardaescoba o cenefa instalado de acuerdo con lo estipulado en el
presupuesto. Todo lo anterior debidamente aceptado por la interventoria. La medida sera el resultado
de calculos efectuados sobre obra ejecutada de acuerdo a los planos arquitectonicos, el precio
unitario al que se pagara sera el consignado en el contrato. El costo incluye materiales descritos en el
punto anterior, mano de obra, transporte dentro y fuera de la obra.

ITEM: | ACTIVIDAD: UNIDAD: .

2.7 FRANJA EN CINTA ADHESIVA TIPO SAND BLASTING (PELICULA M2
FROST) SEGUN DISENO EXISTENTE.

DESCRIPCION:

Suministro e Instalacion de pelicula frost adhesiva seglin disefio existente, es decir, una franja central
de 30 cms de espesor, dos espamos de 10 cms, dos franjas de 10 cms, 2 espacios de 5 cms y una
franja central de 30 cms, segtn disefio existente, tal como lo ilustra la siguiente foto:
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PROCEDIMIENTO DE EJECUCION:

Consultar especificaciones técnicas del proveedor.

Aprobar la pelicula a través de la interventoria y/o supervision del contrato.

Limpiar la superficie del vidrio, con productos recomendados por el proveedor de la pelicula.
Instalar la pelicula por personal calificado, evitando al maximo el contacto con polvo, durante
el proceso de instalacion.

Verificar que la pelicula quede completamente adherida al vidrio, sin burbujas de aire.

e Remates y limpieza.

e @ o ®

MATERIALES Y EQUIPO:
e Pelicula frost.

MEDIDA Y FORMA DE PAGO:

Se medira y pagara por m2 de pelicula de control solar debidamente instalada y recibida a satisfaccion
por la interventoria y/o la supervision del contrato, no se medira ni pagara en ningin caso por metro
lineal. La medida sera el resultado de calculos efectuados sobre pelicula efectivamente colocada, el
precio unitario al que se pagara sera el consignado en el contrato. El costo incluye materiales descritos
en el punto anterior, mano de obra, transporte dentro y fuera de la obra.

ITEM: ~, | ACTIVIDAD: UNIDAD:

2.19 REINSTALACION PUERTA BANO EXISTENTE UN
(INCLUYE MARCO)

DESCRIPCION:

Reubicacion y Reinstalacién de marco y puerta en madera existente dentro del mismo bafio. El
traslado es de costado norte al costado sur segtin disefio.

PROCEDIMIENTO DE EJECUCION:

f :‘E"-‘f'.‘,“qi-.-.,,
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e Consultar planos arquitectonicos y verificar localizacion.
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CONTRATO DE OBRA N° 2013-0162 _ SUSCRITO ENTRE EL INSTITUTO
COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO Y ESTUDIOS TECNICOS EN EL EXTERIOR “MARIANO
OSPINA PEREZ” ICETEX Y INOR INGENIEROS CIVILES LIMITADA.

“Adecuacion fisica y de redes de un drea en el costado sur del piso 3 y de un érea del piso 9
del edificio sede central del ICETEX”

Rectificar las dimensiones del vano, realizar correcciones si es necesario.

Verificar plomos y niveles (deben estar a escuadra)

El marco debera estar provisto de 3 chasos a cada lado, cada 1/3 de la altura del marco.
Colocar y asegurar el marco en el vano.

Instalar la puerta por personal calificado.

Asegurarse que no guede rosando con el marco.

Proteger de golpes y raspaduras la puerta y el marco hasta la finalizacidn de la obra.

MATERIALES Y EQUIPO:

Puerta Existente
Cuadrante 90 x 3 cm
Marco Existente
Bastidor Puerta
Bisagra

Tornillos
Herramienta Menor

MEDIDA Y FORMA DE PAGO:

Se medira y pagard por unidad (UN) de puerta y marco debidamente instalados y recibides a
satisfaccion de la interventoria.

El valor sera el del precio unitario estipulado en el contrato e incluye: materiales, equipos vy
herramientas descritos anteriormente, mano de obra y transporte dentro de la obra.

ITEM: ACTIVIDAD: UNIDAD:
2.8 SUMINISTRO E INSTALACION DE DIVISION EN VIDRIO TEMPLADO 10 M2
mm.
DESCRIPCION:

Suministro e instalacion de divisiones en vidrio templado de 10 mm, con marcos en aluminio
anodizado natural mate y accesorios, similares a las existentes.
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CONTRATODEOBRAN® 2013-017162 SUSCRITO ENTRE EL INSTITUTO

COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO Y ESTUDIOS TECNICOS EN EL EXTERIOR “MARIANO
OSPINA PEREZ” ICETEX Y INOR INGENIEROS CIVILES LIMITADA.

“Adecuacion fisica y de redes de un area en el costado sur del piso 3 y de un area del piso 9
del edificio sede central del ICETEX”

PROCEDIMIENTO DE EJECUCION:

Consultar planos arquitecténicos y verificar localizacion

Consultar plano de detalles arquitectdnicos y cuadro de divisiones.

Almacenas |los marcos, vidrios y divisiones en zonas secas.

Seguir las recomendaciones del fabricante

verificar las dimensiones del Vano y los niveles del piso, realizar correcciones si es necesario.
Las divisiones deben fabricarse de acuerdo a los detalles arquitectdnicos respectivos.

Instalar la estructura y/o el marco en aluminio anodizado natural mate por personal calificado.
Rectificar niveles y plomos

Instalar vidrio por personal calificado

Instalar una franja de seguridad sobre el vidrio para garantizar su visibilidad y proteccion

Proteger las divisiones y marcos durante la obra de posibles golpes y mancas de pintura
hasta |a finalizacién de la misma.

MATERIALES Y EQUIPO:

Vidrio templado.

Herrajes y fijaciones finales.
Perfilaria de aluminio y accesorios
Equipos de ornamentacion
Herramienta menor

MEDIDA Y FORMA DE PAGO:

Se medira y pagara por m2 de division debidamente instalada y recibida a satisfaccion por la
interventoria.

El valor sera el del precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye: materiales, equipos y
herramientas descritas en el numeral anterior, mano de obra y transporte dentro de la obra.

NOTA: Una de las divisiones sera de disefio especial (Con perforaciones en la parte superior),
teniendo en cuenta que en el &rea a intervenir se encuentra un equipo de aire acondicionado que
debe surtir de aire al area de funcionarios, la cual es externa al recinto.

ITEM: ACTIVIDAD: UNIDAD:

24 REUBICACION Y MONTAJE DE PUERTA EN VIDRIO M2 ‘
EXISTENTE DE ANCHO 1,07 MTS Y ALTURA 2,01. & Py
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Invertimos en el talento de los colombianos

CONTRATO DE OBRA N° 20913-0162 - SUSCRITO ENTRE EL INSTITUTO

COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO Y ESTUDIOS TECNICOS EN EL EXTERIOR! “MARIANO
OSPINA PEREZ” ICETEX Y INOR INGENIEROS CIVILES LIMITADA.

“Adecuacion fisica y de redes de un area en el costado sur del piso 3 y de un area del piso 9
del edificio sede central del ICETEX”

DESCRIPCION:

La actividad comprende el traslado de la puerta en vidrio templado de 10 mm existente, desde el

sétano del edificio hasta el piso 3 (por ascensor), limpieza e instalacién de la puerta de acuerdo a la
ubicacion establecida en los planos.

Para la instalacion se deberan suministrar los accesorios contemplados en los items 2.2, 2.5y 2.6 de
las presentes especificaciones técnicas.

PROCEDIMIENTO DE EJECUCION:

¢ Consultar los planos arquitectonicos y verificar ubicacion.

e Almacenar la puerta en un lugar seco y seguro.

e En el evento de rotura de la puerta en el traslado, almacenaje o instalacion, sera
responsabilidad del contratista la reposicién sin que el hecho acarree sobrecostos para‘la

Entidad. T e

Rectificar las dimensiones del vano y los niveles de piso, realizar correcciones si es necesario.

Instalar la puerta en vidrio de 10 mm por personal calificado.

Asegurarse que |la puerta no quede rosando las divisiones adyacentes o el piso

Colocar una franja de seguridad provisional sobre el vidrio para garantizar su visibilidad y

proteccion.

Instalar los herrajes y/o accesorios por personal calificado.

e Proteger la puerta y herrajes hasta la finalizacién de la obra.

MATERIALES Y EQUIPO:

e Vidrio templado o laminado de 10 mm.
¢ Accesorios, Herrajes y Fijaciones en aluminio o acero seguin corresponda

MEDIDA Y FORMA DE PAGO:

Se medira y pagara por M2 de puerta en vidrio de 10 mm debidamente instalada y recibida a
satisfaccion por la interventoria del contrato y/o la supervision del contrato el precio a cancelar es el
estipulado dentro del contrato por el niimero de unidades instaladas a satisfaccion.

ITEM: ACTIVIDAD: UNIDAD:
2.2, 2.3, SUMINISTRO E INSTALACION DE ZOCALOS ML, GLB, UN
25y26 INFERIORES Y SUPERIORES, PUNTOS DE GIRO (2),
PIVOTES (2) SUPERIOR E INFERIOR, TOPE DE PISO (1)
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CONTRATO DEOBRAN® 2013-0162 . SUSCRITO ENTRE EL INSTITUTO
COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO Y ESTUDIOS TECNICOS EN EL EXTERIOR “MARIANO

OSPINA PEREZ” ICETEX Y INOR INGENIEROS CIVILES LIMITADA.

“Adecuacion fisica y de redes de un area en el costado sur del piso 3 y de un area del piso 9
del edificio sede central del ICETEX”

Y CERRADURA METALICA PARA PUERTA EN VIDRIO
EXISTENTE SIMILARES A LOS EXISTENTES.

DESCRIPCION:

Suministro e instalacion de zécalos superior e inferior en aluminio anodizado para la puerta y divisiones
en vidrio existentes similares a las existentes en el resto del edificio. Suministro de “chapetas” o puntos
de giro, pivotes, tope de piso y cerradura en materiales similares a los existentes.

PROCEDIMIENTO DE EJECUCION:

Aprobacion de la cerradura por Parte de la interventoria.

Aprobacién de tope por parte de la interventoria.

Instalar la cerradura segln especificaciones del fabricante por personal calificado.
Asegurar la cerradura y el cilindro de seguridad en la forma indicada por el fabricante.
Verificar el funcionamiento de la cerradura y del cilindro de seguridad.

Probar las llaves de la cerradura y el cilindro de seguridad.

Ingresar al inventario indicando ubicacién y colocando identificacidn sobre las llaves.
Ubicar el tope para que ni la puerta ni la chapa puedan golpear la pared.

Instalar el tope de puerta.

Proteger hasta entregar obra.

“s e o o @ © © © ° ©

MATERIALES Y EQUIPO:

Cerradura de seguridad.
Chapetas, puntos de giro
Pivotes

Zocalos

Cerradura tipo bario.
Topes de puerta Piso.

MEDIDA Y FORMA DE PAGO:

Se medirad y pagara por metro lineal de zdcalo instalado, juego de pivotes, chapetas y topes instalados
y unidad (UN) de cerradura debidamente instalada y aceptada por la interventoria. El precio incluye:

herramientas, equipos y materiales descritos en el punto anterior, mano de obra, transporte dentro y
fuera de la obra.

PEX: 382 16 70 PE'lglna 24dEl42
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CONTRATO DE OBRA N° 2013-0162 SUSCRITO ENTRE EL . INSTITUTO

S

COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO Y ESTUDIOS TECNICOS EN EL EXTERIOR “MARIANO

OSPINA PEREZ” ICETEX Y INOR INGENIEROS CIVILES LIMITADA.

“Adecuacion fisica y de redes de un drea en el costado sur del piso 3 y de un area del piso 9
del edificio sede central del ICETEX”

ITEM: ACTIVIDADES: UNIDAD:

3.1,3.2, | SUMINISTRO E INSTALACION DE  SALIDA UN
3.6,3.9y | ELECTRICA NORMAL Y/O REGULADA, INCLUYE
3.1 TOMA CORRIENTE DOBLE BLANCA Y/O NARANJA
CON POLO A TIERRA LEVINTON O SIMILAR Y
ACCESORIOS; CABLE TRENZADO 3x12 THHN;
MARQUILLADO Y CORZA PLASTICA PVC DE %"

DESCRIPCION:

Suministro y montaje de salida de toma doble eléctrica normal o regulada. La actividad comprende el
cableado con cable trenzado desde el cuarto técnico del piso 8 hasta el puesto de trabajo del piso 9, la
instalacién de la toma dentro del mueble designado y el marquillado de los puntos.

PROCEDIMIENTO DE EJECUCION:
o Consultar proyecto de redes e instalaciones eléctricas.
» Seguir las recomendaciones que aparecen en los catalogos de los fabricantes.

MATERIALES Y EQUIPO:
e Cable Trenzado 3x12 THHN
Conector de resorte
Equipo para instalaciones eléctricas generales
Toma doble naranja tipo Levinton.
Coraza plastica en PVC %"
Marquillas en poliéster auto laminado.

MEDIDA Y FORMA DE PAGO:

La actividad se medira y pagara después de ser revisada y aprobada por la interventoria.

En la actividad se encuentran incluidos los accesorios y demas elementos que conformen la salida

eléctrica, a excepcién del cable que se pagara por el item 3.6. Se considerara la unidad de pago el
conjunto.

El precio unitario al que se pagara sera el consignado en el contrato. El costo incluye:

- Materiales.

- Mano de obra.

- Transporte dentro y fuera de la obra. ;|

- La medida se calculara con el conteo en sitio de los puntos realmente instalados y funcionando!
Nota. En caso de no conformidad con estas especificaciones, las obras se consideraran mal ejecutadas.

En este evento, el constructor debera reconstruirlas a su costo, sin implicar ningtn tipo de modificaciones
y/o adiciones en el plazo y/o valor del contrato.
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contraTopEoBraNe  2013-0162  syscrimo’ ENTRE EL INsTITUTO
COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO Y ESTUDIOS TECNICOS EN EL EXTERIOR “MARIANO

OSPINA PEREZ” ICETEX Y INOR INGENIEROS CIVILES LIMITADA.

“Adecuacion fisica y de redes de un area en el costado sur del piso 3 y de un area del piso 9
del edificio sede central del ICETEX”

ITEM: ACTIVIDAD: UNIDAD:
2.10, 2.13 - SELLADO PUNTO HIDRAULICO DE =" UN
EXISTENTE

- REUBICACION PUNTO HIDRAULICO DE 2"
PARA EL APARATO SANITARIO

DESCRIPCION:

Las actividades comprenden el sellado con tapén y resane del punto existente para el orinal que va a
desmontarse y la reubicacion en tuberia PVC de %" del punto que suministrara agua al aparato sanitario
que va a ser reubicado dentro del mismo bafio.

PROCEDIMIENTO DE EJECUCION:

- Consultar plano arquitecténico para el replanteo del aparato sanitario.

- Para la reubicacidn de tuberia y sus respectivos accesorios, realizar la regata respectiva, limpiar
antes de aplicarse la soldadura, el extremo del tubo y la campana del accesorio con limpiador
removedor, aunque las superficies se encuentren aparentemente limpias.

- Seguir las recomendaciones que aparecen en los catalogos de los fabricantes.

MATERIALES Y EQUIPO:

- Se utilizara tuberia PVC presién RDE 21 para diametros de %". Las uniones se haran mediante
soldadura PVC.

- Las tuberias y accesorios deberan cumplir las normas ICONTEC para su construccion e
instalacion.

- Equipo para instalaciones hidraulicas y sanitarias.

MECIDA Y FORMA DE PAGO:

Se medira y pagara la instalacién después de ser revisada y aprobada por la interventoria. La actividad

incluye tuberia y los accesorios necesarios. El precio unitario al que se pagara seré el consignado en el
contrato. El costo incluye:

Materiales.

- Mano de obra.

Transporte dentro y fuera de la obra.

- La medida se calculara mediante conteo en sitio de puntos funcionando.

1

Nota. En caso de no conformidad con estas especificaciones, las obras se consideraran mal ejecutadas.
En este evento, el constructor deberd reconstruirlas a su costo, sin implicar ningln tipo de
modificaciones y/o adiciones en el plazo y valor del contrato.
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Invettimos en el talento de los colombianos

CONTRATO DE OBRA N° 2013-0162 SUSCRITO ENTRE EL INSTITUTO

COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO Y ESTUDIOS TECNICOS EN EL EXTERIOR “MARIANO
OSPINA PEREZ” ICETEX Y INOR INGENIEROS CIVILES LIMITADA.

“Adecuacion fisica y de redes de un area en el costado sur del piso 3 y de un érea del piso 9
del edificio sede central del ICETEX”

ITEM: ACTIVIDADES: UNIDADES:
2.11, 212 - SELLADO DESAGUE (ORINAL EXISTENTE) UN
y 2.14 - REUBICACION PUNTO DESAGUE PARA EL

APARATO SANITARIO
-  REUBICACION APARATO SANITARIO
EXISTENTE

DESCRIPCION:

El sellado del actual punto sanitario del orinal existente en 2" mediante la colocacion de un tapén de 2"
y resane del muro. La reubicacion del punto sanitario de 4" consiste en comunicar por bajo piso el
actual punto existente mediante tuberia sanitaria de 4" hasta el nuevo sitio de ubicacién del aparato
sanitario colocando los accesorios que se requieran tales como codos, yes, Etc. Posteriormente debera
resanarse el piso, enchaparse y reubicar el aparato sanitario. La reubicacién del aparato sanitario
consiste en el desmonte del aparato existente, limpieza del mismo y reubicacion en el sitio designado

con su respectiva conexion de empalme de la tuberia hasta el aparato segln plano arquitecténico y
posterior a la reubicacion del punto sanitario.

PROCEDIMIENTO DE EJECUCION:

- Consultar Planos Arquitecténicos.

- Para la tuberia y sus respectivos accesorios, limpiar antes de aplicarse la soldadura, el
extremo del tubo y la campana del accesorio con limpiador removedor, aunque las superficies
se encuentren aparentemente limpias.

- Unir la tuberia con soldadura PVC 6 similar.

- Dejar en la unidn del tubo y el accesorio un delgado cordén de soldadura.

- Dejar estatico el ramal después de efectuarse la unién durante quince minutos y no efectuar
pruebas antes de las 24 horas.

- Recubrir las tuberias verticales por muros con pafete de espesor minimo de dos centimetros.

- Cumplir durante todo el proceso de instalacién con las recomendaciones contenidas en los
catalogos de los fabricantes. Cumplir con lo determinado y regulado por la norma NSR-10

MATERIALES Y EQUIPO:

- Las tuberias y accesorios deberan cumplir las normas ASTM 26665-68 Y CS 272-65 y con las
normas ICONTEC para su construccion e instalacion.

- Equipo de herramientas para instalaciones hidraulicas y sanitarias.

MEDIDA Y FORMA DE PAGO:

Se medira y pagara la instalacion después de ser revisada y aprobada por la Interventoria. El punto
incluye 1.00 m de tuberia y accesorios. El precio unitario al que se pagara sera el consignado en el
contrato. El costo incluye:

- Materiales.

- Mano de obra.

- Transporte dentro y fuera de la obra.

- La medida se calculara mediante conteo en sitio.

Nota. En caso de no conformidad con estas especificaciones, las obras se consideraran mal
ejecutadas. En este evento, el constructor debera reconstruirlas a su costo, sin implicar ningn tipo de
modificaciones y/o adiciones en el plazo y valor del contrato.
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CONTRATO DE OBRA N° 2013-0162 _ SUSCRITO ENTRE EL INSTITUTO
COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO Y ESTUDIOS TECNICOS EN EL EXTERIOR “MARIANO
OSPINA PEREZ” ICETEX Y INOR INGENIEROS CIVILES LIMITADA.

“Adecuacion fisica y de redes de un area en el costado sur del piso 3 y de un area del piso 9
del edificio sede central del ICETEX”

ITEM: ACTIVIDAD: UNIDAD:
2.26 REUBICACION VIDEO BEAM Y TELON EN SALA GLB
JUNTAS

DESCRIPCION:

La actividad comprende el desmonte del video beam existente y su reubicacion aproximadamente a 2
ml del sitio donde actualmente se encuentra ubicado, previamente debera haberse realizado la
reubicacion del punto eléctrico del item 3.12. Adicionalmente debera desmontarse el telon de
proyeccion y reubicarlo al costado sur de la sala de juntas.

PROCEDIMIENTO DE EJECUCION:

- Consultar Planos Arquitecténicos.

- Para el montaje del video beam debera colocarse un refuerzo o un anclaje a la placa.

- Deberan respetarse las distancias del video al telén actualmente existentes, con el fin de
garantizar la buna visibilidad de los videos.

- Cumplir durante todo el proceso de instalacion con las recomendaciones. contenidas en los
catalogos de los fabricantes.

MATERIALES Y EQUIPO:

- Herramienta menor para perforar y fijar elementos de anclaje y tornilleria.

MEDIDA Y FORMA DE PAGO:
Se rnedira y pagara la instalacion después de ser revisada y aprobada por la interventoria.
El precio unitario al que se pagara sera el consignado en el contrato. El costo incluye:

- Materiales.
- Mano de obra.
- Transporte dentro y fuera de la obra.

- La medida se hara con verificacion directa en el sitio de la nueva ubicacion y funcionamiento
de los elementos trasladados.

Nota. En caso de no conformidad con estas especificaciones, las obras se consideraran mal
ejecutadas. En este evento, el constructor debera reconstruirlas a su costo, sin implicar ningtn tipo de
modificaciones y/o adiciones en el plazo y valor del contrato.
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CONTRATO DE OBRA N° 2013-0162 _ 'SUSCRITO ENTRE EL INSTITUTO
COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO Y ESTUDIOS TECNICOS EN EL EXTERIOR “MARIANO
OSPINA PEREZ” ICETEX Y INOR INGENIEROS CIVILES LIMITADA.

“Adecuacion fisica y de redes de un area en el costado sur del piso 3 y de un érea del piso 9
del edificio sede central del ICETEX”

ITEM: ACTIVIDAD: UNIDAD:
3.12 REUBICACION SALIDA ELECTRICA VIDEO BEAM SALA DE UND
JUNTAS
DESCRIPCION:

Suministro y montaje de tuberia Conduit tipo EMT de %" adosada a placa y/o muro y cable tipo VGA
para reubicar punto salida eléctrica y de video del videobeam existente en la sala de juntas del piso 3,
en una longitud aproximada de 2 ml.

PROCEDIMIENTO DE EJECUCION:

e Consultar Planos Arquitecténicos
e Seguir las recomendaciones que aparecen en los catalogos del fabricante.

MATERIALES Y EQUIPO:

Tuberia Conduit tipo EMT de %

Accesorios de tuberia de 3/4 EMT (uniones, codos y terminales)
Abrazaderas tipo ajustables

Anclaje universal 3/8

Equipo para instalaciones eléctricas generales

Cable VGA para video y accesorios.

MEDIDA Y FORMA DE PAGO:

Se medira y pagara la instalacion después de ser revisada y aprobada por la interventoria.

El pago se realizara por la unidad instalada y en funcionamiento.
El precio unitario al que se pagara sera el consignado en el contrato. El costo incluye:

- Materiales.
- Mano de obra.
- Transporte dentro y fuera de la obra.

Nota. En caso de no conformidad con estas especificaciones, las obras se consideraran mal
ejecutadas. En este evento, el constructor debera reconstruirlas a su costo, sin implicar ningtn tipo de
madificaciones y/o adiciones en el plazo y valor del contrato.
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CONTRATO DE OBRA N° 2013-0162¢,, SUSCRITO ENTRE EL INSTITUTO

COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO Y ESTUDIOS TECNICOS EN EL EXTERIOR “MARIANO
OSPINA PEREZ” ICETEX Y INOR INGENIEROS CIVILES LIMITADA.

“Adecuacion fisica y de redes de un area en el costado sur del piso 3 y de un area del piso 9
del edificio sede central del ICETEX”

ITEM: | ACTIVIDAD: UNIDAD:
3.10 REUBICACION DE INTERRUPTOR SENCILLO UN
DESCRIPCION:

Desmonte, reubicacién y montaje de interruptor sencillo existente en el piso 3 y piso 9, incluye cable,
ducto y accesorios.

PROCEDIMIENTO DE EJECUCION:

. Consultar Planos Arquitecténico.
s Seguir las recomendaciones que aparecen en los catalogos de los fabricantes.

MATERIALES Y EQUIPO:

¢ Ductos en PVC de %"
e Cable conductor cobre N° 14
e Equipo para instalaciones eléctricas generales

MEDIDA Y FORMA DE PAGO:

Se medira y pagara la instalacion después de ser revisada y aprobada por la interventoria. La actividad
incluye tuberia, alambre y accesorios para la instalacion.

El precio unitario al que se pagara sera el consignado en el contrato. El costo incluye:

-  Materiales.

- Mano de obra.

- Transporte dentro y fuera de la obra.

- La medida se calculara mediante los Planos de Inst. eléctricas.

Nota. En caso de no conformidad con estas especificaciones, las obras se consideraran mal
ejecutadas. En este evento, el constructor debera reconstruirlas a su costo, sin implicar ningtin tipo de
modificaciénes y/o adiciones en el plazo y valor del contrato.
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CONTRATO DE OBRA N° 2013-0162" SUSCRITO ENTRE EL INSTITUTO
COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO Y ESTUDIOS TECNICOS EN EL EXTERIOR “MAPIANO
OSPINA PEREZ” ICETEX Y INOR INGENIEROS CIVILES LIMITADA.

“Adecuacion fisica y de redes de un area en el costado sur del piso 3 y de un érea del piso 9
del edificio sede central del ICETEX”

ITEM: ACTIVIDAD: UNIDAD:

3.3 AJUSTE Y PONCHADO DE LOS PUNTOS ELECTRICOS Y DE UN
VOZ Y DATOS EXISTENTES A LOS NUEVOS MUEBLES.

DESCRIPCION:

La actividad comprende colocar el cableado existente dentro de los ductos del mobiliario, ajustarlo en
los troqueles del mobiliario y ponchar los puntos. Se deben entregar probados y funcionando.

PROCEDIMIENTO DE EJECUCION:

e Ubicar el mobiliario en el sitio aprobado en planos o por el Supervisor.
o Efectuar las medidas previas que aseguren el correcto cableado de los puestos.
o Cablear, pochar y probar los puntos.

MATERIALES Y EQUIPO:

e Equipo para instalaciones eléctricas generales y de voz y datos.

MEDIDA Y FORMA DE PAGO:

Se medira y pagara la instalacién después de ser revisada, probada y aprobada por la interventoria.
El pago se realizara por unidades de toma corriente, troquel y tapa instaladas y probadas.
El precio unitario al que se pagara sera el consignado en el contrato. El costo incluye:

- Materiales.

- Mano de obra.

Transporte dentro y fuera de la cbra,

- La medida se calculara mediante inspeccion directa en el sitio.

Nota. En caso de no conformidad con estas especificaciones, las obras se consideraran mal
ejecutadas. En este evento, el constructor debera reconstruirlas a su costo, sin implicar ningtin tipo de
modificaciones y/o adiciones en el plazo y valor del contrato.
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CONTRATO DE OBRA N° 2013-0162 ~ SUSCRITO ENTRE EL INSTITUTO
COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO Y ESTUDIOS TECNICOS EN EL EXTERIOR “MARIANO
OSPINA PEREZ” ICETEX Y INOR INGENIEROS CIVILES LIMITADA.

“Adecuacion fisica y de redes de un area en el costado sur del piso 3 y de un area del piso 9
del edificio sede central del ICETEX”

ITEM: ACTIVIDAD: UNIDAD:

3.13 CANALETA METALICA PINTURA ELE_CTROSTATICA ML
BLANCA 10X4 CON DIVISION POR SOCALO.

DESCRIPCION:

Suministro y montaje de canaleta metalica de 10 x 4 divida en lamina calibre 22 con pintura
electrostatica con tapa atornillada adosada al piso mediante anclaje de nylon por donde se conducira el
cableado eléctrico y de voz y datos requeridos para la impresora en piso 3 y para el nuevo puesto de
trabajo en piso 9.

PROCEDIMIENTO DE EJECUCION:

e Consultar Planos Arquitectonicos.
e Seguir las recomendaciones que aparecen en los catélogos de los fabricantes.

MATERIALES Y EQUIPO:

Tramo de Canaleta metalica de 10 x 4 de 2.40 ml.
Accesorios metalicos de canaleta (codos y tees)
Tornillos de sujecion.

Anclajes de nylen

Equipo para instalaciones eléctricas generales

e .9 3 ®

MEDIDA Y FORMA DE PAGO:

Se medira y pagara la instalacion después de ser revisada y aprobada por la interventoria. El pago se
realizara por metro lineal de canaleta instalada incluidos los accesorios. El precio unitario al que se
pagara sera el consignado en el contrato. El costo incluye:

Materiales.

- Mano de obra.

Transporte dentro y fuera de la obra.

La medida se calcularad mediante los Planos de Inst. eléctricas.

Nota. En caso de no conformidad con estas especificaciones, las obras se consideraran mal
ejecutadas. En este evento, el constructor debera reconstruirlas a su costo, sin implicar ningln tipo de
modificaciones y/o adiciones en el plazo y valor del contrato.
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CONTRATO DE OBRA N° 2013-0162 . SUSCRITO ENTRE EL INSTITUTO
COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO Y ESTUDIOS TECNICOS EN EL EXTERIOR “MARIANO
OSPINA PEREZ” ICETEX Y INOR INGENIEROS CIVILES LIMITADA.

“Adecuacion fisica y de redes de un area en el costado sur del piso 3 y de un area del piso 9
del edificio sede central del ICETEX”

ITEM: ACTIVIDAD: UNIDAD:
3.8 PATCH CORD 2 Mt 4 PARES VOZ STRANDED CAT UN
6A
DESCRIPCION:

Suministro e instalacién de patch cord de tipo AWG 26 con cable multifilar categoria 6A tipo F/UTP
ensayados y testeados en fabrica. .

PROCEDIMIENTO DE EJECUCION:

e Consultar proyecto de redes e instalaciones eléctricas.
e Consultar Planos Arquitecténicos

e Seguir las recomendaciones que aparecen en los catalogos de los fabricantes.

MATERIALES Y EQUIPO:

e Patch cord de tipo AWG de marca certificada
e Equipo para instalaciones eléctricas generales

MEDIDA Y FORMA DE PAGO:

Se medira y pagara la instalacion después de ser revisada y aprobada por la interventoria. El pago se
realizara por cada unidad de patch cord instalada.

El precio unitario al que se pagara sera el consignado en el contrato. El costo incluye:

- Materiales.

- Mano de obra.

- Transporte dentro y fuera de la obra.

- La medida se calculara mediante los Planos de Inst. eléctricas. Y

Nota. En caso de no conformidad con estas especificaciones, las obras se consideraran mal
ejecutadas. En este evento, el constructor debera reconstruirlas a su costo, sin implicar ningun tipo de
medificaciones y/o adiciones en el plazo y valor del conirato.
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CONTRATODEOBRAN®  2013-0162 . SUSCRITO ENTRE EL INSTITUTO
COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO Y ESTUDIOS TECNICOS EN EL EXTERIOR “MARIANO
OSPINA PEREZ" ICETEX Y INOR INGENIEROS CIVILES LIMITADA.

“Adecuacion fisica y de redes de un area en el costado sur del piso 3 y de un area del piso 9
del edificio sede central del ICETEX”

ITEM: ACTIVIDAD: UNIDAD:

3.7 CABLE UTP 4 PARES CAT 6A ML

DESCRIFGION:

Sur};inistro y montaje de cable UTP 4 pares categoria 6A en caja de PVC gris con un diametro nominal
no mayor a 8.2 mm y caracterizado hasta 1200 Mhz como minimo, para comunicar el nuevo puesto de
trabajo del piso 9 con el cuarto técnico del piso 8.

PROCEDIMIENTO DE EJECUCION:

o Consultar proyecto de redes e instalaciones eléctricas.
e Consultar Planos Arquitectonicos
e Seguir las recomendaciones que aparecen en los catdlogos de los fabricantes.

MATERIALES Y EQUIPO:

e Caja de PVC para cableado
e Cable UTP categoria 6A
e Anclajes de Nylon

e Equipo para instalaciones eléctricas generales

MEDIDA Y FORMA DE PAGO:

Se medira'y pagara la instalacién después de ser revisada y aprobada por la interventoria.
El pago se realizara por metro lineal de cable instalado y debidamente certificado.
El precio unitario al que se pagara sera el consignado en el contrato. El costo incluye:

- Materiales.

- Mano de obra.

Transporte dentro y fuera de |a obra.

La medida se calculara mediante los Planos de Inst. eléctricas.

Nota. En caso de no conformidad con estas especificaciones, las obras se consideraran mal
ejecutadas. En este evento, el constructor debera reconstruirlas a su costo, sin implicar ningln tipo de
modificaciones y/o adiciones en el plazo y valor del contrato.
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CONTRATO DE OBRA N° 2013-0162° suscrmo ENTRE EL INSTITUTO
COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO Y ESTUDIOS TECNICOS EN EL EXTERIOR “MARIANO
OSPINA PEREZ” ICETEX Y INOR INGENIEROS CIVILES LIMITADA,

“Adecuacion fisica y de redes de un drea en el costado sur del piso 3 y de un area del piso 9
del edificio sede central del ICETEX"

ITEM: ACTIVIDAD: UNIDAD:
2.24, - RETIRO DE ESCOMBROS (INCLUYE TRASCIEGO Glb
2.25 HORIZONTAL Y VERTICAL).

- ASEO GENERAL.

DESCRIPCION:

La actividad de Retiro de Escombros se refiere al empaque en lonas, traslado a parqueadero, cargue de
volqueta y transporte a escombrera de los escombros generados por las demoliciones y/o desmontes
producto de las actividades del contrato.

El aseo General implica el suministro y mano de obra necesaria para realizar aseo durante el transcurso
de la obra y en especial para |a entrega final formal a satisfaccion del cliente.

PROCEDIMIENTO DE EJECUCION:

e Consultar planos arquitecténicos.
» Presentar a la interventoria métodos, cronograma de trabajos, definir areas a realizar aseo /
mantenimiento general durante el transcurso de la obra.

e FEjecutar la limpieza con agua potable, jabones detergentes, disolventes y acido muriatico
adecuadamente rebajados con agua, garantizando que no se deterioraran las superficies,
elementos fijos y acabados finales en general.

s Verificar |a ejecucion a fondo y total del aseo hasta el final.

= Proteger y mantener aseada la obra hasta la entrega a satisfaccion del cliente.

MATERIALES Y EQUIPO:

Agua potable, jabones, detergentes, disolventes apropiados.
Acido muriatico, 4cido oxalico.

Andamios (si aplican).

Herramienta menor de albaiiileria y de aseo

MEDIDA Y FORMA DE PAGO:

Se medira y pagara por dia de aseo durante la obra.
El valor sera el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye:
- Materiales descritos.
- Equipos y herramientas.
- Mano de obra.
- Transporte dentro y fuera de la obra.

Nota. En caso de no conformidad con estas especificaciones, las obras se consideraran mal ejecutadas.
En este evento, el constructor debera reconstruirlas a su costo, sin implicar ningtn tipo de modlflcacmneS
y/o adiciones en el plazo y valor del contrato.
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CONTRATO DE OBRA N° 2093-0162 SUSCRITO ENTRE EL INSTITUTO

COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO Y ESTUDIOS TECNICOS EN EL EXTERIOR “MARIANO

OSPINA PEREZ” ICETEX Y INOR INGENIEROS CIVILES LIMITADA.

“Adecuacion fisica y de redes de un area en el costado sur del piso 3 y de un area del piso 9
del edificio sede central del ICETEX”

ITEM: .ACTIVIDAD: UNIDAD:

2.1 REUBICACION Y MONTAJE DE DIVISIONES DE VIDRIO M2
LAMINADO EXISTENTES E=10 MM, INCLUYE ZOCALOS.

DESCRIPCION:

La actividad comprende el desmonte, traslado y reubicacion de las divisiones en vidrio que seran
retiradas del piso 3, asi como el traslado y reubicacion de las existentes en el sétano del edificio, para
lograr la adecuada instalacién, deberan suministrarse los elementos de fijacién contemplados en los
items 2.2 y 2.3 de las presentes especificaciones técnicas.

PROCEDIMIENTO DE EJECUCION:

Consultar planos arquitecténicos.
Trasladar todas las divisiones desmontadas del piso 3 y las existentes en sotano teniendo en
cuidado de no romperlas antes y durante de su instalacion.

e Proteger y mantener aseada la obra hasta la entrega a satisfaccion del cliente.

MATERIALES Y EQUIPO:

e Divisiones en vidrio existentes de e= 10 mm.
o Zocalos existentes y nuevos suministrados por el contratista.
e Herramienta menor

MEDIDA Y FORMA DE PAGO:

Se medira y pagara por M2 de aseo final.
El valor sera el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye:
- Materiales descritos.
Equipos y herramientas.
Mano de obra.
/ Transporte dentro y fuera de la obra.

Nota. En caso de no conformidad con estas especificaciones, las obras se consideraran mal ejecutadas.
En este evento, el constructor debera reconstruirlas a su costo, sin implicar ningtin tipo de medificaciones
y/o adiciones en el plazo y valor del contrato.
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CONTRATO DE OBRA N° 2013-0162 ° SUSCRITO ENTRE EL INSTITUTO

COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO Y ESTUDIOS TECNICOS EN EL EXTERIOR “MARIANO

OSPINA PEREZ” ICETEX Y INOR INGENIEROS CIVILES LIMITADA.

“Adecuacion fisica y de redes de un area en el costado sur del piso 3 y de un area del piso 9
del edificio sede central del ICETEX”

ITEM: ACTIVIDAD: UNIDAD:
2.21 PINTURA CIELORASO POR REUBICACION DIVISIONES EN VIDRIO, m?
VIDEO BEAM Y TELON EN PISO 3 Y POR RESANE EN PISO 9. 2
MANOS.
DESCRIPCION:

Aplicacion de pintura viniltex o similar (tipo 1) sobre cieloraso de acuerdo con la localizacién establecida
en los planos arquitectonicos y detalles.

PROCEDIMIENTO DE EJECUCION:

Consultar planos arquitecténicos y verificar localizacion

Consultar planos de detalles

Utilizar pintura tipo 1 color blanco.

Aprobacién de la pintura por parte de la interventoria

Garantizar color y acabado de alta calidad

Limpiar la superficie a pintar

Liberarla de todo tipo de residuos de materia organica y grasas

Aplicar minimo 2 manos de pintura seglin recubrimiento, solucion usada y equipo de aplicacion.
Resguardar con cinta de enmascarar con un coeficiente de pegante bajo para proteger los
bordes o limites de las dreas de pintura de distinto material, color o guarda escobas a proteger.
e Dejar secar entre manc y mano de acuerdo a las recomendaciones del fabricante

e Ejecutar y conservar dilataciones exigidas por la interventoria

» Verificar acabados para aceptacion

MATERIALES Y EQUIPO:

¢ Viniltex de Pintuco Tipo 1 o similar

» Brochas de nilén o rodillo de felpa

e Andamios en caso de ser necesarios
o Cinta de enmascarar

MEDIDA Y FORMA DE PAGO:

Se medira y pagara por M2 de pintura sobre muro debidamente aplicado y recibido a satisfaccion por la
interventoria. La medida sera el resultado de las medidas efectuadas sobre obra ejecutada, de acuerdo a
los planos arquitectonicos, no se pagara ningln tipo de elemento por metro lineal. El valor sera el precio
unitario estipulado en el contrato, el cual incluye, materiales, equipos y herramientas descrltos en‘el
numera anterior, mano de obra, transporte dentro y fuera de la obra.
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CONTRATO DE OBRA N° 2013-0162 _ SUSCRITO ENTRE EL INSTITUTO
COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO Y ESTUDIOS TECNICOS EN EL EXTERIOR “MARIANO
OSPINA PEREZ" ICETEX Y INOR INGENIEROS CIVILES LIMITADA.

"Adecuac:lon fisica y de redes de un area en el costado sur del piso 3 y de un area del piso 9
) del edificio sede central del ICETEX"

ITEM: ACTIVIDAD: UNIDAD:

2,22 RESANE CIELORASO EN DRYWALL POR RETIRO DIVISIONES EN ML
VIDRIO Y DEMOLICION DE MURO EXISTENTE.

DESCRIPCION:

Suministro, instalacién de cieloraso en Drywall en los sitios de demoliciones que presenten deterioro por
efectos de las demoliciones, incluye masillado, lijado y una mano de pintura.

PROCEDIMIENTO DE EJECUCION:

e Consultar y localizar seguin planos Arquitectonicos.

e Almacenar el material de acuerdo con las instrucciones del fabricante y/o proveedor.

= Verificar dimensiones en el area donde se resanara el Drywall, asi como del correcto
cumplimiento de las instrucciones del fabricante.

o Instalacion de las respectivas estructuras y laminas por personal calificado.

e Estucar y encintar las uniones entre laminas y las respectivas pestanas perimetrales segun
normativa e instrucciones del fabricante.

¢ .Resanar, Estucar la superficie completa y lijar.
e Dar primera mano de pintura general.
e Verificar niveles y acabados generales a su finalizacién, para aceptacion.

MATERIALES Y EQUIPO:

e Laminas superficie plana en Dry Wall o similar.
e« Cinta, Masilla (pasta) y lija.
Anclajes y tornillos con cabeza plana para recubrimiento en pasta seglin recomendaciones
del fabricante o distribuidor.
Perfileria en aluminio o similar para estructura.
*Pintura tipo dos.
Sierra circular y disco NO abrasivo.
Taladro con brocas metalicas.
Serrucho o segueta de punta.
Caladora de baja velocida

MEDIDA Y FORMA DE PAGO:

Se pagara y medira por metro cuadrado (m2), de acuerdo a los planos y previo cumplimiento de las
especificaciones y de los requisitos minimos de acabados aceptados previamente por interventoria, en
ningln caso se pagara por metro lineal a excepcion de las tapas verticales u horizontales de ancho
menor a 50 cms que se generen segun disefio. La medida por el precio unitario al que se pagard, sera el
consignado en el contrato. Este costo incluye:

- Materiales y equipos descritos anteriormente. SISy VP

- / Mano de Obra. I e {

5 %2
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CONTRATO DE OBRA N° 2013-0162 ~ SUSCRITO ENTRE EL INSTITUTO
COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO Y ESTUDIOS TECNICOS EN EL EXTERIOR “MARIANO
OSPINA PEREZ" ICETEX Y INOR INGENIEROS CIVILES LIMITADA.

“Adecuacion fisica y de redes de un area en el costado sur del piso 3 y de un area del piso 9

del edificio sede central del ICETEX"

Nota. En caso de no conformidad con estas especificaciones, las obras se consideraran mal ejecutadas.
En este evento, el constructor debera reconstruirlas a su costo, sin implicar ningtin tipo de modificaciones

Transporte dentro y fuera de la obra.

y/o adiciones en el plazo y valor del contrato.

ITEM: ACTIVIDAD: UNIDAD:
2.23 RESANE PERFORACIONES DEL ENCHAPE TIPO PIZARRA NEGRO ML
EXISTENTE POR RETIRO DE MURO DRYWALL. Tl
DESCRIPCION:

Relleno de las perforaciones sobrantes de la demolicion de la perfileria del muro en Drywall con material
epoxico o similar en color negro que permita disimular dichas perforaciones sin tener que cambiar las

tabletas ceramicas tipo Pizarra negras existentes.

PROCEDIMIENTO DE EJECUCION:

Consultar y localizar segtn planos Arquitectonicos.
Limpiar los orificios.
Aplicar el epoxico o material similar a utilizar y el colorante negro.

Verificar niveles y acabados generales a su finalizacién, para aceptacion.

MATERIALES Y EQUIPO:

e Epoxico o similar previamente aprobado por la interventoria.
e Herramienta menor para la aplicacion.

MEDIDA Y FORMA DE PAGO:

Se pagara y medira por metro lineal (ml), de acuerdo a la ubicacién en planos, previo cumplimiento de las
especificaciones y de los requisitos minimos de acabados aceptados previamente por interventoria.

El valor

Nota. En caso de no conformidad con estas especificaciones, las obras se consideraran mal ejecutadas.

incluye:

Materiales y equipos descritos anteriormente.
Mano de Obra.

Transporte dentro y fuera de la obra.

En este evento, el constructor debera reconstruirlas a su costo, sin implicar ningtn tipo de modificaciones Ty ™)
y/o adiciones en el plazo y valor del contrato.
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OSPINA PEREZ" ICETEX Y INOR INGENIEROS CIVILES LIMITADA.

“Adecuacion fisica y de redes de un area en el costado sur del piso 3 y de un area del piso 9

del edificio sede central del ICETEX”
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CONTRATODEOBRAN® 2 013-0162 _ SUSCRITO ENTRE EL INSTITUTO
COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO Y ESTUDIOS TECNICOS EN EL EXTERIOR “MARIANO

ITEM: ACTIVIDAD: UNIDAD:

3.4-3.5 ¢« SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA PARA VOZ Y UND
DATOS.

1,  CERTIFICACION PUNTO DE VOZ Y DATOS

DESCRIPCION:

Las actividades contemplan el suministro, instalacion, puesta en marcha y certificacion de puntos
eléctricos, voz y datos.

PROCEDIMIENTO DE EJECUCION:

+ “Realizar el tendido del cable al interior de la canaleta previamente instalada.
o Utilizar los equipos requeridos para ponchar el cable y ubicarlo en la cajilla respectiva.

s Asegurarse de la correcta instalacién y ponchado de los elementos con el fin de
proceder a certificar los puntos.

MATERIALES Y EQUIPO:

Cable UTP 6A
Toma Levinton o similar para voz y datos
Jack RJ45

Equipo certificador para puntos en categoria 6A.

MEDIDA Y FORMA DE PAGO:

Se pagara y medira por unidad (Und) instalada y certificada, de acuerdo a los planos vy lo realmente
instalado, previo cumplimiento de las especificaciones y de los requisitos minimos de acabados
aceptados previamente por interventoria. La medida por el precio unitario al que se pagara, sera el
consignado en el contrato. Este costo incluye:

- Materiales y equipos descritos anteriormente.
- Mano de Obra.
- Transporte dentro y fuera de |a obra.

Nota. En caso de no conformidad con estas especificaciones, las obras se consideraran mal
ejecutadas. En este evento, el constructor debera reconstruirlas a su costo, sin implicar ningun tipo
de medificaciones y/o adiciones en el plazo y valor del contrato.
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CONTRATO DE OBRA N° 2013-0162 SUSCRITO ENTRE EL INSTITUTO
COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO Y ESTUDIOS TECNICOS EN EL EXTERIOR “MARIANO
OSPINA PEREZ” ICETEX Y INOR INGENIEROS CIVILES LIMITADA.

“Adecuacion fisica y de redes de un drea en el costado sur del piso 3 y de un area del piso 9
del edificio sede central del ICETEX”

ESQUEMA AREA PISO 3 DESPUES DE LA INTERVENCION
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Invertimos en ¢l telento de los colombienos

SUSCRITO ENTRE EL INSTITUTO

COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO Y ESTUDIOS TECNICOS EN EL EXTERIOR “MARIANO
OSPINA PEREZ” ICETEX Y INOR INGENIEROS CIVILES LIMITADA.

“Adecuacion fisica y de redes de un area en el costado sur del piso 3 y de un area del piso 9
del edificio sede central del ICETEX”

ESQUEMA AREA PISO 3 ANTES DE LA INTERVENCION
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