

INVITACIÓN ABIERTA N°05 DE 2015

OBJETO:

CONTRATAR A UN COLABORADOR PRIVADO PARA QUE BAJO SU PROPIA CUENTA Y RIESGO SE ENCARGUE DE LLEVAR A CABO LA ADECUACIÓN, REMODELACIÓN, PUESTA EN FUNCIONAMIENTO, MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DEL COLEGIO MAYOR MIGUEL ANTONIO CARO UBICADO EN MADRID – ESPAÑA, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL PLIEGO DE CONDICIONES Y EN LA OFERTA PRESENTADA POR EL CONTRATISTA.

QUINTO DOCUMENTO DE ACLARACIONES A LAS OBSERVACIONES EXTEMPORANEAS PRESENTADAS AL PLIEGO DE CONDICIONES REMITIDAS AL CORREO ELECTRÓNICO DEL ICETEX: CONTRATOS@ICETEX.GOV.CO

La empresa BSG, interesada en participar en la invitación para la selección el colaborador privado en España, para la remodelación y administración del Colegio Mayor MAC, ha solicitado lo siguiente:

Planteamiento:

“Dada la imposibilidad de que los bancos nos entreguen antes de la fecha de cierre del proceso, los documentos y certificaciones exigidos por el Icetex en los Requisitos Habilitantes de Contenido Financiero del proceso de la referencia, Solicitamos muy amablemente se amplíe la fecha de cierre por 8 días hábiles y de esta forma dar cumplimiento a dicho requisito.”

RESPUESTA:

La Entidad informa que no es viable acceder a la solicitud de ampliación del plazo para la presentación de las propuestas teniendo en cuenta que, por similares consideraciones a las planteadas, ya la entidad había prorrogado el plazo de entrega inicial, previsto para el 29 de marzo de 2016, hasta el 12 de abril de 2016.

A lo anterior teniendo en cuenta además que el proyecto de pliego de condiciones fue publicado el 12 de marzo de 2015. Posteriormente, el pliego de condiciones definitivo fue publicado el 28 de enero de 2016, y como ya se dijo, el plazo de entrega inicial ya fue prorrogado, puesto que la fecha inicialmente prevista era el 29 de marzo de 2016.