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Entre los suscritos a saber, MARIA EUGENIA MENDEZ MUNAR, identificada con la cédula de ciudadania No.
35.332.630, quien en su calidad de Secretaria General, nombrada por Resolucion No. 0125 del 27 de febrero de
2007 y posesionada mediante Acta No. 118 del 1° de marzo de 2007, delegada para contratar, segin el
Numeral 10 del Articulo 1° de la Resolucién N°149 del 1° de marzo de 2007 modificado por la Resolucion N°
0897 del 8 de noviembre de 2010, quien actia en nombre y representacion del INSTITUTO COLOMBIANO DE
CREDITO EDUCATIVO Y ESTUDIOS TECNICOS EN EL EXTERIOR MARIANO OSPINA PEREZ — ICETEX,
con NIT 899.999.035-7, Entidad Financiera de naturaleza especial, vinculada al Ministerio de Educacion
Nacional, creada por el Decreto Ley 2586 de 1950, reorganizada por el Decreto Ley N° 3155 de 1968,
reestructurada por el Decreto N° 276 de 2004, transformada mediante la Ley 1002 del 30 de diciembre de 2005
y reestructurada por el Decreto 380 del 12 de febrero de 2007, y quien para efectos del presente documento se
denominara EL ICETEX, y por la ofra, HENRY WALDO PAEZ ROMERO identificado con cédula de ciudadania
No. 17.197.217 de Bogota D.C., quien acttia en nombre y representacion legal de MGI PAEZ ASOCIADOS Y
COMPANIA SAS, Sociedad constituida por escritura piblica No. 3936 de la Notaria novena (9%) de Bogota, del
12 de julio de 1982, inscrita en la camara de comercio de Bogota el 26 de julio de 1982, bajo el Nimero 797 del
Libro XIII, se constituyo la sociedad civil limitada denominada PAEZ Y ASOCIADOS COMPANIA LTDA, con
Matricula No. 02076362 del 16 de marzo de 2011, Que por acta de Junta de Socios No. 160 del 28 de enero de
2011, inscrita en la Camara de Comercio de Bogota el 16 de marzo de 2011, bajo el nimero 01461194 del libro
IX la sociedad cambio su nombre de PAEZ Y ASOCIADOS COMPANIA LTDA pero podra utilizar el nombre de
MGI PAEZ ASOCIADOS, por el de PAEZ ASOCIADOS Y COMPANIA SAS pero podra utilizar el nombre MGI
PAEZ ASOCIADOS Y COMPANIA SAS, y se transformo de sociedad limitada a sociedad por acciones
simplificada bajo el nombre de PAEZ ASOCIADOS Y COMPANIA SAS pero podra utilizar el nombre MGI PAEZ
ASOCIADOS Y COMPANIA SAS, segin consta en el Certificado de Existencia y Representacion Legal de
Camara de Comercio de Bogota de fecha 5 de febrero de 2013, y quien para efectos del presente contrato se
denominara EL CONTRATISTA, hemos convenido celebrar el presente CONTRATO DE CONSULTORIA,
previas las siguientes consideraciones: 1. Que el ICETEX se transformd mediante la Ley 1002 de 2005, en
entidad financiera de naturaleza especial, con personeria juridica, autonomia administrativa y patrimonio propio,
vinculada al Ministerio de Educacion Nacional. 2. Que el Articulo Octavo de la citada Ley 1002 de 2005, sefiala
que ‘Los actos que realice el Icetex, para sus actividades comerciales o de gestion econémica y financiera,
estaran sujetos a las disposiciones del derecho privado” y que "los contratos y demés actos juridicos que deba
celebrar y otorgar el ICETEX como entidad financiera de naturaleza especial, en desarrollo de su objeto y
operaciones autorizadas, se sujetara a las disposiciones del derecho privado”. 3. Que el ICETEX suscribid con el
Banco Mundial un Contrato de Préstamo No. BIRF-7515-CO, en el cual se establecio la obligacién para el
ICETEX, de auditar los estados financieros del proyecto, de acuerdo con lo previsto en el anexo 2 "gjecucion del
proyecto”, seccion Il “monitoreo del proyecto, informes y evaluaciones”, literal B "administracion financiera,
informes financieros y auditorias” numeral 3 la obligacion para el ICETEX de auditar sus estados financieros y
los estados financieros del proyecto de acuerdo con lo previsto en la seccion 5.09 (b) de las condiciones
generales de contratos del Banco Mundial. 4. Que el informe de la auditoria debe ser entregado al Banco a mas
tardar seis (6) meses después de la finalizacion del periodo auditado. 5. Que existe estudio previo y minuta
tecnica suscrito por el Jefe de la Oficina Asesora de Planeacion, en el cual indica, que en observancia de lo
pactado en el Contrato de Préstamo suscrito con el Banco Mundial BIRF 7515-CO, es necesario llevar a cabo
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una contratacion directa, con el fin de contar con una firma para que realice |a auditoria para el préstamo BIRF
7515-CO comprendido entre el periodo del primero 1° de enero al 31 de diciembre de 2012. 6. Que el 6 de
febrero de 2013, el ICETEX invito a presentar propuesta a las firmas BAKERTILLY COLOMBIA, MCA
MORISON ACCOUNTING LTDA, KPMG LTDA, MGI PAEZ & ASOCIADOS Y COMPANIA SAS. 7. Que se
recibieron tres (3) propuestas, MGl PAEZ & ASOCIADOS Y COMPARIA SAS presento propuesta mediante
comunicacion No. 2013006407- R el dia 13 de febrero de 2013, la firma KPMG LTDA presentd propuesta
mediante comunicacion No. 2013006692-R el dia 14 de febrero de 2013, y la frma GRANT THORNTON FAST
& ABS AUDITORES Y CONSULTORES LTDA presentd propuesta mediante comunicacion No. 2013006961-R
el dia 15 de febrero de 2013, las cuales fueron remitidas por la Secretaria General del ICETEX al Jefe de Ia
Oficina Asesora de Planeacion mediante memorando SG-3000-179 de fecha 15 de febrero de 2013, con el fin
de que se efectuara la verificacion técnica y economica de las propuestas. 8. Que mediante memorando QAP
2100-041 recibido en la Secretaria General del ICETEX el dia 25 de febrero de 2013, el Jefe de la Oficina
Asesora de Planeacion remite el informe de evaluacion de las propuestas presentadas, en el cual indica que
luego de realizar |a verificacion técnica y la evaluacion economica de las propuestas, el proponente que obtuvo
mayor puntaje fue PAEZ ASOCIADOS Y COMPANIA SAS- MGI PAEZ ASOCIADOS Y COMPARNIA SAS, firma
que cumple con los requisitos exigidos por el ICETEX. 9. Que de conformidad con lo establecido en el Acuerdo
N°007 de fecha dia 22 de Febrero de 2008, mediante el cual se adopta el Manual de Contratacion del ICETEX,
una vez analizada la necesidad del Instituto, es conveniente y oportuno adelantar la contratacion del
mencionado servicio, de acuerdo con las condiciones requeridas por la Entidad. 10. Que con base en las
anteriores consideraciones se procede a celebrar el presente contrato de consultoria, el cual se regira por las
normas civiles y comerciales vigentes y concordantes en Colombia, y en especial por las siguientes clausulas:
CLAUSULA PRIMERA - OBJETO: Contratar la Auditoria externa para efectos de obtener una opinién
profesional sobre los estados financieros del "Segundo Proyecto para Apoyo al Crédito Educativo, APL-Fase |”
prestamo BIRF 7515-CO, del periodo comprendido entre el 01 de enero y el 31 de diciembre de 2012, siguiendo
las guias de auditoria deI Banco Mundial. CLAUSULA SEGUNDA - PLAZO: El plazo del contrato ser4 de
hasta seis (6) meses contados a partir del cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecucion del
Contrato. CLAUSULA TERCERA - VALOR: El valor total de contrato asciende a la suma de hasta OCHENTA Y
CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS PESOS MCTE
($84.894.600.00) incluido el impuesto al Valor Agregado (IVA). CLAUSULA CUARTA - FORMA DE PAGO: E|
ICETEX cancelara al CONTRATISTA el valor pactado, de la siguiente manera: Un_primer pago:
correspondiente al diez por ciento (10%) del valor total del contrato cuando la firma auditora entregue el plan de
trabajo de la auditoria, que debe incluir cronograma ajustado segUn fecha de inicio del contrato y debidamente
concertado con ICETEX y la metodologia a seguir en el ejercicio de auditoria. Un_segundo pago:
correspondiente al treinta por ciento (30%) del valor total del contrato cuando la firma auditora entregue el
primer informe de avance en las fechas establecidas en el plan de trabajo acordado con el ICETEX. Un Tercer
Pago: correspondiente al cincuenta por ciento (50%) del valor total del contrato cuando la firma auditora
entregue el informe final de la auditoria, debidamente revisado y aprobado por ICETEX y en las fechas
establecidas en el Plan de trabajo acordado por el ICETEX, y Un Cuarto pago: correspondiente al diez por
ciento (10%) del valor total del contrato cuando el Banco Mundial expida la No Objecion al Informe de Auditoria.
PARAGRAFO: El contratista debera presentar la respectiva factura y los pagos deberan estar acompariados de
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la certificacion de cumplimiento expedida por el supervisor y/o interventor del contrato y la certificacion otorgada
por el CONTRATISTA en la que acredite estar al dia en los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral, de
conformidad con lo sefialado en el literal d) del articulo 18 del Acuerdo de Junta Directiva del ICETEX No. 007
del 22 de febrero de 2008. El pago se efectuard mediante transferencia electrénica a la cuenta que EL
CONTRATISTA determine para tal fin. CLAUSULA QUINTA - SUJECION DE LOS PAGOS A LAS
APROPIACIONES PRESUPUESTALES: Los pagos que deba efectuar EL ICETEX, de acuerdo con lo previsto
en la Clausula Tercera de este contrato estan disponibles en el rubro G-332-031-004-006 AUDITORIA
EXTERNA, de la actual vigencia fiscal 2013, segln consta en el Certificado de Disponibilidad Presupuestal No.
CDP EF-2013-095 del 29 de enero de 2013, expedido por el Coordinador del Grupo de Presupuesto de la
Vicepresidencia Financiera del ICETEX. CLAUSULA SEXTA - OBLIGACIONES DE LAS PARTES: A) DEL
CONTRATISTA: 1. Cumplir con las condiciones sefialadas en el presente documento. 2. Efectuar reuniones al
inicio y al final con la Unidad Implementadora del Proyecto que tiene a su cargo la coordinacion y con las
dependencias del ICETEX que tienen a su cargo la ejecucion del proyecto. 3. Planear sesiones de discusion,
con la Unidad Implementadora del Proyecto, para revisar el avance de la auditoria. 4. Referenciar
independientemente el informe de auditoria antes de emitirlo. 5. Entregar los productos (plan de trabajo y
metodologia, informe preliminar e informe final) en las fecha establecidas en el plan de trabajo acordado con el
ICETEX. 6. Mantener y archivar adecuadamente los papeles de trabajo por un periodo de tres (3) afios después de
terminada la auditoria. Durante este periodo, los auditores deberén proveer prontamente los papeles de trabajo que
le sean solicitados por el Banco al Cliente. 7. El Banco Mundial es responsable por inspeccionar y aceptar los
informes de auditoria, y podra nombrar personas naturales o juridicas que efectien estas labores, incluyendo la
revision de los papeles de trabajo y los controles de calidad correspondientes. Si el informe no es aceptable o no
es totalmente satisfactorio debido a deficiencias en el trabajo de auditoria o porque el informe no cumple con los
requisitos indicados en estos términos de referencia o en las Guias, el auditor haré el trabajo adicional necesario
para alcanzar el grado de satisfaccion requerido por el Banco Mundial, sin costo adicional para el ICETEX o
para el Banco. 8. El representante del Banco Mundial puede contactar directamente al CONTRATISTA para
solicitar informacion adicional relacionada con cualquier aspecto de la auditoria o de los estados financieros del
proyecto y la donacion. EL CONTRATISTA debe atender tales solicitudes prontamente. 9. Entregar el informe
final de la auditoria, incluidos los ajustes o actualizaciones que solicite el ICETEX como resultado de las revisiones y
correcciones realizadas. 10. Presentar estrategias de mejora respeto de la operatividad del convenio suscrito
entre el Banco Mundial y el ICETEX. 11, Emitir una opinion si los reportes de seguimiento financiero del Proyecto,
descritos a continuacion, asi como la informacion financiera complementaria, presentan razonablemente, en todos
los aspectos materiales la posicion financiera del proyecto, los fondos recibidos del contrato de préstamo del Banco
Mundial asi como de los fondos de contrapartida y los desembolsos efectuados durante el periodo auditado y las
inversiones acumuladas a la fecha de cierre, de acuerdo con normas intemacionales de contabilidad promulgadas
por el IASC y de acuerdo con los requisitos del contrato de préstamo con el Banco Mundial y el ICETEX. Estos
reportes financieros son los siguientes: 11.1. Estado de inversion acumulada del Proyecto. 11.2. Reporte de
cuentas por pagar. 11.3. Notas explicativas. 11.4. Emitir una opinion sobre: 11.4.1. Si los gastos incluidos en las
solicitudes de desembolsos (SOEs) son elegibles, y por tanto si la informacién presentada en los SOEs es
razonablemente confiable; 11.4.2. Si los procedimientos de contabilidad y de control interno utilizados en la
preparacion de los SOEs son adecuados; y 11.4.3. Si los fondos del Préstamo han sido utilizados tinicamente para
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los fines del proyecto, de conformidad con los requisitos establecidos en el Convenio de Préstamo. 12. Conceptuar
con respecto a lo adecuado de la estructura de control interno de la Entidad Ejecutora en lo relacionado con el
proyecto. 13. Conceptuar con respecto al cumplimiento de la Entidad Ejecutora con los términos del convenio de
préstamo y las leyes y regulaciones aplicables (en lo relativo a los aspectos financieros) y ofrecer estrategias de
mejoramiento. 14. Asi mismo, dentro de la auditoria se debe incluir un informe sobre los resultados de las visitas
a las Instituciones de Educacién Superior previamente seleccionadas, con los siguientes objetivos; 14.1.
Verificar la infraestructura fisica, administrativa y tecnolégica requerida para ofrecer informacion y asesoria
sobre los aspectos concernientes al proyecto. 14.2. Verificar la gestion de las Instituciones de Educacion
Superior en las actividades de promacion y divulgacion de las diferentes lineas de crédito que ofrece el ICETEX,
en su propia institucion y a la comunidad educativa de su area de influencia.15. Verificar el cumplimiento del
convenio establecido entre las instituciones y el ICETEX. 16. Proyectar y suscribir junto con el supervisor el acta
de liquidacion del contrato. 17. Constituir la Garantia del contrato establecida en el presente documento, realizar
las modificaciones a la poliza, cuando sea necesario. 18. Acatar las politicas sobre prevencion y control del
lavado de activos, financiacion del terrorismo y ofras actividades delictivas. 19. Cumplir con las demaés
instrucciones que le imparta el supervisor y/o interventor del contrato, siempre que esté enmarcado en el objeto
del presente documento. 20. La Auditoria tiene que realizarse de acuerdo con las normas contables y de
auditoria aceptable para el Banco y definida en el documento Guia: Reportes Financieros Anuales y Auditorias
de Actividades Financiadas por e/ Banco Mundjal (www.worldbank.org). B) DEL ICETEX: 1. Se compromete a:
1.1, Suministrar al contratista los elementos, documentacion e informacion necesarios para el cumplimiento del
objeto contractual. 1.2. Pagar el valor del contrato en la forma y oportunidad pactada. 1.3. Ejercer la Supervision
ylo interventoria del contrato para efectos de lograr la correcta ejecucion del mismo. 1.4. Exigir la presentacion
de los recibos que acrediten el cumplimiento del pago de aportes al sistema de seguridad social integral en
salud y pension, de conformidad con lo sefialado en el literal d) del articulo 18 del Acuerdo de Junta Directiva del
ICETEX N°007 del 22 de Febrero de 2008. 1.5. Solicitar la no objecion al Banco Mundial, al informe de auditoria
contratado. CLAUSULA SEPTIMA —ESPECIFICACIONES DE LA CONSULTORIA: La auditoria tiene como
objetivos especificos: Emitir una opinion si los reportes de seguimiento financiero del Proyecto, descritos a
continuacion, asi como la informacién financiera complementaria, presentan razonablemente, en todos los
aspectos materiales la posicion financiera del proyecto, los fondos recibidos del contrato de préstamo del Banco
Mundial asi como de los fondos de contrapartida y los desembolsos efectuados durante el periodo auditado y
las inversiones acumuladas a la fecha de cierre, de acuerdo con normas internacionales de contabilidad
promulgadas por el IASC y de acuerdo con los requisitos del contrato de préstamo con el Banco Mundial y el
ICETEX. Estos reportes financieros son los siguientes: 1. Estado de inversién Acumulada del Proyecto. 2.
Reporte de cuentas por pagar Notas explicativas. 2. Conceptuar con respecto a lo adecuado de la estructura de
control interno de la Entidad Ejecutora en lo relacionado con el proyecto. 3. Conceptuar con respecto al
cumplimiento de la Entidad Ejecutora con los términos del convenio de préstamo y las leyes y regulaciones
aplicables (en lo relativo a los aspectos financieros) y ofrecer estrategias de mejoramiento. 4. Asi mismo, dentro
de la auditoria se debe incluir un informe sobre los resultados de las visitas a las Instituciones de Educacion
Superior previamente seleccionadas, con los siguientes objetivos: a) Verificar el cumplimiento del convenio
establecido entre las Instituciones y el ICETEX. b) Verificar la infraestructura fisica, administrativa y tecnologica
requerida para ofrecer informacion y asesoria sobre los aspectos concernientes al proyecto, incluyendo los
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resultados de la revision de las conciliaciones de las transferencias a las IES. c) Verificar la gestion de las
Instituciones de Educacion Superior en las actividades de promocion y divulgacion de las diferentes lineas de
crédito que ofrece el ICETEX, en su propia institucion y a la comunidad educativa de su area de influencia. 5.
Para la ejecucién del trabajo, EL CONTRATISTA tiene derecho de acceso a cualquier informacion relevante
para la realizacion de la auditoria, relacionada con la documentacién suscrita para el manejo de Proyecto, tales
como el convenio de préstamo, guias, cuentas bancarias, entre otros, de acuerdo con los procesos y
procedimientos definidos por el ICETEX. 6. El trabajo adelantado por EL CONTRATISTAS debera reflejarse en
los reportes sobre el avance de la auditoria y en un informe final que contenga su opinion sobre la situacion
financiera del proyecto, asi como de la pertinencia y oportunidad de los controles internos del mismo. De igual
manera, deberé expresarse sobre el cumplimiento de los términos del contrato de préstamo, y de los que
regulen cualquier otra fuente de financiacion (contrapartidas, otras fuentes). 7. La auditoria debe incluir una
planeacion adecuada, la evaluacion y comprobacion de la estructura de control interno, y la obtencién de
evidencia objetiva y suficiente que le permita al auditor llegar a una conclusién razonable sobre la cual sustentar
sus opiniones. Al realizar su trabajo, los auditores deben prestar atencion especial a los siguientes requisitos: a)
Los fondos del préstamo han sido usados solamente para propésitos del Proyecto, incluyendo la revision de si
los gastos reportados en las solicitudes de rembolso son elegibles para financiamiento. b} Los bienes y servicios
financiados con recursos del Préstamo han sido contratados de acuerdo con los procedimientos establecidos en
el contrato de préstamo y la entidad ejecutora tiene procedimientos para registro, control, aseguramiento y
mantenimiento. c) La entidad ejecutora (ICETEX) mantiene debidamente, para la ejecucion del prestamo, todas
los documentos de respaldo, registros y cuentas relacionadas con los componentes que estan ejecutando. En
caso de ser necesaria la consulta de los expedientes de los beneficiarios de crédito, asi como informacion de los
funcionarios o contratistas del ICETEX se consultara directamente, de acuerdo con los procedimientos, al Grupo
de Archivo de la Secretaria General. De manera similar, y cuando se trate de temas de infragstructura, se
consultara al Grupo de Recursos Fisicos de la Secretaria General. d) Si las cuentas del proyecto son
preparadas de acuerdo con las normas internacionales de contabilidad consistentemente aplicadas, y dan una
vision razonable de la situacion financiera del proyecto al final del periodo, asi como de los recursos y gastos
para el afio terminado en esa fecha. e) Si los estados financieros y registros contables presentan
razonablemente la situacion financiera del proyecto y la misma se refleja adecuadamente en los estados
financieros del ICETEX. f) La auditoria debe ser conducida de acuerdo con normas de auditoria aceptables, y por
consiguiente debe incluir las pruebas a los registros contables que los auditores consideren necesarias bajo las
circunstancias. Los auditores deben estar alerta para detectar situaciones o transacciones que puedan ser
indicativas de fraude, abuso o actos y gastos ilegales. Si tal evidencia existe, los auditores deben comunicar la
situacion simultaneamente al representante del Banco debidamente autorizado y a la administracion del proyecto, y
ejercer cautela y el debido cuidado profesional al ampliar sus pasos y procedimientos de auditoria relacionados con
actos ilegales. g) La auditoria deberé evaluar la conveniencia de utilizar los Estados Financieros de la Entidad
Reportante para cumplir con los requisitos de la auditoria del proyecto como lo menciona el Cap. Il B Numeral 10
de las Guias de Auditoria. h) Revisar que existen enlaces claros entre los registros contables y los Reportes
Financieros presentados al Banco Mundial. CLAUSULA OCTAVA - ENTREGABLES: EL CONTRATISTA
presentara un (1) informe preliminar y un (1) informe final en las fechas establecidas en el plan de trabajo
acordado con el ICETEX. Estos informes deben contener las opiniones especificas requeridas para el acuerdo
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de préstamo y debe ser dirigido y entregado a la Unidad Implementadora del proyecto, la Oficina Asesora de
Planeacion del ICETEX a mas tardar el 4 de junio de 2013, el informe se presentara en espafol, debidamente
firmado y organizado en original y dos copias impresas y en medio electrénico. El informe debera contener como
minimo: 1) Una pégina con el titulo, una tabla de contenido, una carta de envio a la Unidad Implementadora del
ICETEX, y un resumen que incluya la informacion requerida en las Guias. 2) El informe y opinion del
CONTRATISTA (AUDITOR) con respecto a los reportes financieros del proyecto, sus correspondientes notas e
informacion complementaria, expresada en moneda local. 2) El informe DEL CONTRATISTA (AUDITOR) con
respecto a su comprension de la estructura de control interno relacionada con el proyecto. El informe debe
revelar, entre otras: la informacion requerida en las Guias, las condiciones reportables (Aquellas que tienen un
impacto sobre los estados financieros) y las debilidades materiales en la estructura de control interno de Entidad
Ejecutora y de la Unidad Implementadora del Proyecto de acuerdo con las siguientes pautas: a) criterio, b)
situacion encontrada, c) causa que provoco la desviacion del criterio, d) riesgo involucrado y, e) recomendacion
en caso que sea aplicable. Es importante que los hallazgos incluyan también una recomendacion que ayude a
corregir tanto la causa como la condicion. 3) El informe debe incluir una seccion referente al seguimiento de las
recomendaciones hechas en auditorias anteriores, indicando el estado actual de tales recomendaciones bajo las
categorias de corregido, corregido parcialmente y no corregido. Las deficiencias que todavia no han sido
corregidas deberan ser reportadas nuevamente en el informe de auditoria actual conjuntamente con los
correspondientes comentarios de la Unidad Implementadora del Proyecto, incluyendo resumen de los hallazgos
identificados en las visitas a las IES y el informe de conciliacion de las transferencias a las IES. 4) El informe del
CONTRATISTA (AUDITOR) con respecto al cumplimiento de la Unidad Implementadora del proyecto con los
terminos del acuerdo de préstamo y Ias leyes y regulaciones aplicables relacionadas con el proyecto (referentes
a actividades financieras y de contratacion). Esta opinidn debe ser consistente con la seccion 800 de las Normas
Internacionales de Auditoria. 5) Un resumen de los principales procedimientos de Auditoria ejecutados para
planear la auditoria, evaluar la estructura de control interno, verificar las cifras incluidas en los estados
financieros y otras areas sujetas a auditoria, y para evaluar el cumplimiento con los términos del convenio, y las
leyes y regulaciones aplicables. 6) Lo anterior de acuerdo con el anexo No. 1- términos de referencia, adjuntos
aceptados por el Banco Mundial. CLAUSULA NOVENA — CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACION Y
USO DE LA MARCA ICETEX: El Contratista, sus empleados o dependientes, se comprometen con el ICETEX a
guardar absoluta reserva de la informacion institucional y del Banco Mundial, que conozca con ocasion del
presente contrato, asi como, a tomar las medidas necesarias a fin de evitar los riesgos de pérdida, destruccion,
alteracion y uso no autorizado o fraudulento de la misma. Para este efecto el contratista, sus empleados o
dependientes se obligan a no disponer, divulgar, circular o negociar la informacion, ni a mostrarla y entregarla a
personas no autorizadas por el ICETEX. En caso de incumplimiento de esta obligacion, el contratista respondera
por los eventuales perjuicios que se causen al ICETEX. En todo caso, la informacion solo podra ser utilizada
para la correcta ejecucion del objeto contratado. Igualmente, teniendo en cuenta que la marca ICETEX se
encuentra debidamente registrada, el contratista, sus empleados o dependientes, no podran hacer uso de ella
sin que medie autorizacién previa y expresa por parte del ICETEX. CLAUSULA DECIMA — GARANTIA: EL
CONTRATISTA constituira una garantia expedida en "FORMATO ENTRE PARTICULARES" en favor del
INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO Y ESTUDIOS TECNICOS EN EL EXTERIOR
“MARIANO OSPINA PEREZ" -ICETEX. NIT. 899.999.035-7 con una compafiia de seguros, establecida en el
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pais y cuya poliza matriz esté aprobada por la Superintendencia Financiera de Colombia, la cual debe amparar los
siguientes riesgos: A) CUMPLIMIENTO: Deber4 garantizar el cumplimiento general del contrato de consultoria por
el treinta por ciento (30%) del valor del mismo, con una vigencia que cubra el plaza del contrato y cuatro (4) meses
mas. B) CALIDAD DEL SERVICIO: Debera garantizar la calidad del servicio contratado por el treinta por ciento
(30%) del valor del contrato, con una vigencia que cubra el plazo del contrato y cuatro (4) meses mas. C) PAGO DE
SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES: Debera garantizar el cumplimiento del pago
de los salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones del personal utilizado para la consultoria, por una suma
equivalente al diez por ciento (10%) del valor del contrato, con una vigencia igual a la duracion del contrato y
tres (3) afios mas. PARAGRAFOQ: EL CONTRATISTA debera allegar la garantia dentro de los tres (3) dias
siguientes a la firma del presente contrato. Si EL CONTRATISTA no cumpliere con esta obligacion en el término
sefialado para el efecto, EL ICETEX podré imponer una multa equivalente al 0.3% del valor total del contrato, en
todo caso garantizando el debido proceso al CONTRATISTA, de conformidad con lo sefialado en el Acuerdo 002 de
2008 Manual de Contratacion del ICETEX. CLAUSULA DECIMA PRIMERA - CESION: EL CONTRATISTA no
podra ceder total ni parcialmente los derechos y obligaciones emanadas del presente contrato sin
consentimiento previo y expreso del ICETEX. CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - MULTA O PENAL
MORATORIA: En caso de retardo o incumplimiento parcial del contrato por parte del CONTRATISTA, éste
pagara a titulo de pena el 1.0 % del valor del contrato, por cada dia de retraso en el cumplimiento del contrato,
sin que el monto total exceda del diez por ciento (10) del valor del contrato. CLAUSULA DECIMA TERCERA —
PENAL PECUNIARIA: En caso de incumplimiento definitivo el CONTRATISTA cancelara al ICETEX a titulo de
estimacion anticipada de perjuicios una suma equivalente al veinte por ciento (20) del valor del contrato.
PARAGRAFO: El cobro de la penal moratoria y la penal pecuniaria acordadas en este contrato se haran
efectivas de la siguiente forma: en caso de existir saldos pendientes a favor del CONTRATISTA, el ICETEX har4
el descuento que corresponda de dichos saldos, para el efecto, con la suscripcion del contrato, el
CONTRATISTA autoriza de forma expresa e irrevocable al ICETEX, para efectuar el o los correspondientes
descuentos. En caso de no existir saldos pendientes a favor del CONTRATISTA, el ICETEX solicitara el pago al
CONTRATISTA, quien debera realizar el pago dentro de los quince (15) dias siguientes al recibo de la
comunicacion, en caso que el CONTRATISTA no cancele la obligacion, se acudira a los mecanismos previstos
en la normatividad vigente sobre solucion de conflictos. CLAUSULA DECIMA CUARTA - PROCEDIMIENTO
PREVIO PARA IMPOSICION DE LAS MULTAS: El ICETEX cumplira el siguiente procedimiento, el cual sera
previo a la imposicion de las multas, de conformidad con lo sefialado en el articulo 24 del Manual de
Contratacion del ICETEX, modificado por el articulo 11 del Acuerdo 31 del 6 de diciembre de 2013, asi: a)
Evidenciado un posible incumplimiento de las obligaciones a cargo del CONTRATISTA, el ICETEX lo citara a
audiencia para debatir lo ocurrido. En la citacion, hara mencién expresa y detallada de los hechos que la
soportan, acompanando el informe de interventoria o de supervision en el que se sustente la actuacion y
enunciara las normas o clausulas posiblemente violadas y las consecuencias que podrian derivarse para el
contratista en desarrollo de la actuacion. En la misma se establecera el lugar, fecha y hora para la realizacion de
la audiencia, la que podra tener lugar a la mayor brevedad posible, atendida la naturaleza del contrato y la
periodicidad establecida para el cumplimiento de las obligaciones contractuales. En el evento en que la garantia
de cumplimiento consista en poliza de seguros, el garante sera citado de la misma manera. b) En desarrollo de
la audiencia, la Oficina Asesora Juridica, presentara las circunstancias de hecho que motivan la actuacion,
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enunciara las posibles normas o clausulas posiblemente violadas y las consecuencias que podrian derivarse
para el contratista en desarrollo de la actuacion. Acto seguido se concedera el uso de la palabra al
representante legal del contratista o a quien lo represente, y al garante, para que presenten sus descargos, en
desarrollo de lo cual podra rendir las explicaciones del caso, aportar pruebas y controvertir las presentadas por
el ICETEX. Hecho lo precedente, mediante resolucion motivada en la que se consigne lo ocurrido en desarrollo
de la audiencia y la cual se entendera notificada en dicho acto publico, la entidad procedera a decidir sobre la
imposicion o no de la multa, sancién o declaratoria de incumplimiento. Contra la decision asi proferida sélo
procede el recurso de reposicion que se interpondra, sustentara y decidira en la misma audiencia. La decision
sobre el recurso se entendera notificada en la misma audiencia. ¢) En cualquier momento del desarrollo de la
audiencia, esta se podra suspender, cuando de oficio o a peticion de parte, ello resulte en su criterio necesario
para allegar o practicar pruebas que estime conducentes y pertinentes, o cuando por cualquier ofra razén
debidamente sustentada, ello resulte necesario para el correcto desarrollo de la actuacion administrativa. En
todo caso, al adoptar la decision, se sefialara fecha y hora para reanudar la audiencia. EI ICETEX podra dar por
terminado el procedimiento en cualquier momento, si por algun medio tiene conocimiento de la cesacion de
situacion de incumplimiento. d). EI ICETEX requerira al CONTRATISTA para el pago de la multa en un término
maximo de diez (10) dias habiles desde el recibo de la comunicacion referida en el literal anterior; si no realiza el
pago, EL CONTRATISTA acepta que se le descuente el valor de la multa del pago que tenga pendiente. Dicha
aceptacion debera constar expresamente en los contratos. En caso de que no existan pagos pendientes, o los
pagos que adeude el ICETEX al contratista no cubran la suma impuesta a titulo de multa, el ICETEX solicitara
al contratista o al garante el pago de la multa, con cargo al amparo de cumplimiento. PARAGRAFO. Por medio de
la suscripcion de este contrato el CONTRATISTA autoriza el descuento del valor de la multa del pago que tenga
pendiente si se dan los supuestos establecidos en el articulo 11 del Acuerdo No. 031 de 6 de diciembre de 2012
que modifica el Acuerdo No. 007 de 2008 mediante el cual se adopta el Manual de Contratacion del ICETEX.
CLAUSULA DECIMA QUINTA — INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES: EL CONTRATISTA, declara
bajo la gravedad del juramento no encontrarse incurso en ninguna de las causales de inhabilidad e
incompatibilidad previstas en los articulos 8 y 9 de la Ley 80 de 1993 y el articulo 18 de la Ley 1150 de 2007 que
adicion6 el literal j) al numeral 1° y un inciso al paragrafo 1° del articulo 8 de la Ley 80 de 1993, y lo sefialado en
los Articulos 1, 2, 3, 4, 5, 90 de la Ley 1474 de 2011 y en los eventos de prohibicion para contratar, en especial
que se encuentra a paz y salvo con el Tesoro Nacional. El juramento se entiende prestado con la firma del
presente contrato de consultoria. CLAUSULA DECIMA SEXTA — FUERZA MAYOR O CASO FORTUITO: EL
CONTRATISTA no sera responsable ni se considera que ha incurrido en incumplimiento de sus obligaciones por
cualquier demora en la entrega de los elementos objeto del presente contrato a EL ICETEX, si se presentaren
durante su ejecucion circunstancias de fuerza mayor o caso fortuito, de conformidad con la definicion del articulo
64 del Cadigo Civil subrogado por el articulo primero de la Ley 95 de 1890. EL CONTRATISTA se obliga a
notificar por escrito a EL ICETEX, las circunstancias que constituyen fuerza mayor o caso fortuito, acompanando
la exposicion de motivos correspondiente. Tal notificacion se presentara a EL ICETEX, dentro de los cinco (5)
dias calendarios siguientes a la ocurrencia de las posibles causas de la demora. Asi mismo, EL
CONTRATISTA, acompanara a la mencionada notificacion todos los documentos de soporte que acrediten o
justifiquen la demora ocasionada por la fuerza mayor o el caso fortuito, manifestando el tiempo estimado dentro
del cual cumplira su obligacion. En caso de persistencia de la causal, EL CONTRATISTA informara por escrito a
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EL ICETEX dicha circunstancia o circunstancias cada quince (15) dias calendario, hasta por un término maximo
de treinta (30) dias calendario, vencido el cual, se procedera a la liquidacion del contrato de comun acuerdo
entre [as partes, para lo cual se levantara el acta respectiva, siguiendo el procedimiento establecido en el
articulo 25 del Acuerdo de Junta Directiva del ICETEX No. 007 del 22 de febrero de 2008. Cuando las
circunstancias de fuerza mayor o caso fortuito debidamente comprobadas, no excedieren de treinta (30) dias
calendario, se levantara un acta suscrita por las partes, con el fin de prorrogar el plazo en forma tal, que se
reponga el tiempo durante el cual han existido dichas causales. CLAUSULA DECIMA SEPTIMA -
LIQUIDACION: El presente contrato sera objeto de liquidacion de conformidad con el articulo 25 del Acuerdo de
Junta Directiva del ICETEX No. 007 del 22 de febrero de 2008, Resolucion 0622 del 29 de julio de 2009 y
Resolucion 0920 del 11 de noviembre de 2009. Para tales efectos el interventor ylo supervisor del contrato, en
coordinacion con EL CONTRATISTA, realizara el acta de liquidacion, procedimiento que debera efectuarse
dentro de los cuatro (4) meses siguientes a su terminacién. PARAGRAFO: Si EL CONTRATISTA no se
presenta a la liquidacion del contrato o las partes no llegan a ningtin acuerdo en relacion con la liquidacion, EL
ICETEX procederd a efectuar una constancia de terminacion y liquidacion de la contrato de consultoria,
conforme lo establece inciso final del articulo 25 del Acuerdo de Junta Directiva del ICETEX No. 007 del 22 de
febrero de 2008 CLAUSULA DECIMA OCTAVA - INTERVENTOR Y/O SUPERVISOR: La vigilancia y control
de la ejecucion del presente contrato sera ejercida por el funcionario que designe el ICETEX, quien ejercera el
control sobre el estricto cumplimiento de las obligaciones que contrae EL CONTRATISTA, por este contrato.
Seran funciones del interventor o supervisor del contrato, entre otras, las sefaladas en el Articulo 23 del
Acuerdo de Junta Directiva del ICETEX No. 007 del 22 de febrero de 2008, modificado por el articulo 8 y
adicionado por el articulo 9 del Acuerdo No. 31 del 6 de diciembre de 2012. CLAUSULA DECIMA NOVENA -
NATURALEZA DE LA VINCULACION: Este contrato de consultoria no genera vinculacion laboral entre EL
ICETEX y EL CONTRATISTA, ni entre EL ICETEX y los dependientes de EL CONTRATISTA, en consecuencia
ni EL CONTRATISTA ni sus dependientes tendran derecho laboral alguno ni podran reclamar prestacion social
alguna a EL ICETEX. CLAUSULA VIGESIMA - CONTROL A LA EVASION DEL SISTEMA DE SEGURIDAD
SOCIAL: En cumplimiento de lo establecido en el literal d) y en el Paragrafo del articulo 18 del Acuerdo de Junta
Directiva del ICETEX No. 007 del 22 de febrero de 2008, para la ejecucion del presente contrato y para la
realizacion de cada pago derivado del mismo EL CONTRATISTA debera acreditar que se encuentran al dia en
el pago de los aportes relativos al Sistema de Seguridad Social Integral. CLAUSULA VIGESIMA PRIMERA —
OBLIGACION ESPECIAL SOBRE PREVENCION DEL LAVADO DE ACTIVOS: EL CONTRATISTA se obliga
para el ICETEX, a no utilizar el objeto de esta contrato y/o utilizar al ICETEX, como instrumento para el
ocultamiento, manejo, inversion o aprovechamiento, en cualquier forma de dinero u otros bienes provenientes
de actividades delictivas, o para dar apariencia de legalidad a actividades delictivas o a transacciones o fondos
vinculados con las mismas y a informar al ICETEX, inmediatamente, cualquier sospecha o informacion que
llegare a conocer relacionada con este tema, respecto de las obligaciones derivadas del presente contrato.
CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA - CAUSALES DE TERMINACION DEL CONTRATO: El presente contrato,
se dara por terminado en los siguientes eventos: a) Mutuo acuerdo entre las partes. b) Unilateralmente cuando
se presente incumplimiento de alguna de las obligaciones por parte del CONTRATISTA. ¢) Unilateralmente
cuando se cumpla el objeto del contrato o agotamiento del plazo. d) Condicion Resolutoria, de conformidad con
el articulo 1546 del Codigo Civil. e) Unilateralmente cuando EL ICETEX establezca por cualquier medio que EL
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CONTRATISTA se encuentra incluido en listas de control para el lavado de activos y financiacion del terrorismo,
acorde con las politicas aprobadas por la Junta Directiva. CLAUSULA VIGESIMA TERCERA — SOLUCION DE
CONTROVERSIAS: Los conflictos que se presenten durante la ejecucion del objeto contractual, se solucionaran
mediante los mecanismos de arreglo directo y conciliacion. En caso de que estos mecanismos llegaren a
fracasar, se acudira a la jurisdiccion competente. CLAUSULA VIGESIMA CUARTA.- REQUISITOS PARA
PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCION: El presente contrato de consultoria se perfecciona con la firma de las
partes. Para su ejecucion requiere del registro presupuestal y la aprobacion de la garantia exigida en el presente
documento. EL ICETEX no reconocera suma alguna si su ejecucion se inicia sin el cumplimiento de los citados
requisitos. Para constancia de todo lo anterior, se firma en Bogota D.C., el dia 05 MAR 7013

POR EL CONTRATANTE POR CONTRATISTA )

Secretaria General Representante Legal .
ICETEX MGI PAEZ ASOCIADOS Y COMPANIA S.A.S.

Revist Juridicamente: Fernando Alberlo Gonzalez Vasquez - Profesional Especializado Coordinador Grupo de Contralos-Secretaria General
Elabord Juridicamenle: Claudia Maria Segura Tocora - Profesional Especializado Grupo de Conlratos-Secretaria General ¢
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ANEXO No. 01

TERMINOS DE REFERENCIA

AUDITORIA EXTERNA AL “SEGUNDO PROYECTO PARA APOYO AL CREDITO EDUCATIVO, APL-
FASE I” BIRF 7515-CO, EJECUTADO POR EL ICETEX

1 PERIODO

El periodo objeto de auditoria para el préstamo BIRF 7515-CO esta comprendido entre el 01 de enero y el 31 de
diciembre de 2012.

2 CONSIDERACIONES BASICAS PARA PROYECTOS FINANCIADOS POR EL BANCO MUNDIAL

Estos términos de referencia proporcionan la informacion basica que el contratista necesita para entender el
trabajo a realizar, poder preparar una propuesta y planear y ejecutar la auditoria. Sin embargo, esta informacion
se debe complementar con la proporcionada en el documento: Guias: Reportes Financieros Anuales y
Auditorias de Actividades Financiadas por el Banco Mundial (www.worldbank.org). Esta publicacion constituye
los criterios basicos con los cuales el Banco medira la calidad del trabajo del Auditor al revisar el informe de
auditoria y formaran parte integral de estos Términos de Referencia.

3 RELACIONES Y RESPONSABILIDADES

El cliente para esta auditoria es el Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios Técnicos en el Exterior-
ICETEX y el Banco Mundial es la parte interesada. El representante del Banco podré supervisar el trabajo

ejecutado por los auditores para asegurarse que cumple con los términos de referencia y las normas de
auditoria pertinentes.

Es responsabilidad de la entidad ejecutora (ICETEX) preparar todos los Estados Financieros, notas, reportes e
informacién requeridos, y asegurarse que todos los registros necesarios para la auditoria estan disponibles, que
todas las entradas y ajustes hayan sido realizados, y que se hayan tomado todas las acciones necesarias para
que los auditores puedan presentar el informe final antes del 4 de junio de 2013.

Los auditores deberan mantener y archivar adecuadamente los papeles de trabajo por un periodo de tres (3)
anos después de terminada la auditoria. Durante este periodo, los auditores deberan proveer prontamente los
papeles de trabajo que les sean solicitados por el Banco o el Cliente.

PEX: 382 16 70

Linea de Atencidn al Usuario: 01900 3371 37 77
www icetex.gov.co
carrera 3 No- 18 - 32 Bogotd Colombia




d (nvertimos en el talento de fos colombianos

CONTRATO DE CONSULTORIANo, 2013-0067  syscrto ENTRE EL  INSTITUTO
COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO Y ESTUDIOS TECNICOS EN EL EXTERIOR MARIANO OSPINA
PEREZ - ICETEX Y PAEZ ASOCIADOS Y COMPARIA S.A.S.- MGI PAEZ ASOCIADOS Y COMPARIA SAS

“AUDITORIA EXTERNA PROYECTO ACCES APL FASE I BIRF 7515-CO VIGENCIA DEL 1 DE ENERO AL
31 DE DICIEMBRE DE 2012”

4  EJECUCION A 2012 DEL PROYECTO ACCES Il PARTE - FASE | (CREDITO BIRF 7515-CO)

El Programa se construye sobre la base de un proyecto, financiado por el Banco Mundial que finalizo su
ejecucion el 31 de diciembre de 2008, por medio del cual, entre ofras cosas, se cre¢ la linea de crédito ACCES

para estudiantes de buen desempefio académico y escasos recursos econémicos y se tomaron los primeros
pasos para modernizar el ICETEX.

El Proyecto ACCES - Segunda parte — Fase | fue disefiado como un programa de préstamo APL (Adaptable
Program Loan: Programa de Préstamo Adaptable) de seis afios con una duracion prevista de 3 afos (Fase |) de
aproximadamente $387 millones, de los cuales $300 millones serian financiados por el Banco' y un periodo
posterior de 3 afios (Fase Il) de aproximadamente $445 millones, con $200 millones financiados por el Banco?.
Las actividades a ser financiadas en la Fase |l son la continuacién natural de las financiadas en la Fase |.

Los objetivos de desarrollo del programa propuesto son (a) mejorar la cobertura al incrementar las inscripciones
y las tasas de graduacion de estudiantes en la educacion superior; (b) mejorar la equidad al incrementar las
tasas de inscripcion y graduacion de los estudiantes de educacion superior de bajos recursos, y (c) incrementar
y diversificar las fuentes alternativas de financiamiento para el ICETEX con el fin de mejorar la sostenibilidad del
ICETEX.

El proyecto comprende los siguientes componentes: 1. Expandir la equidad y el acceso a la educacion superior.
Este componente otorgara préstamos a estudiantes candidatos a financiar la matricula en instituciones de
educacion superior candidatas al Proyecto, y, 2. Consolidacién de la Gestion, que tiene tres objetivos: a)
fortalecer en el prestatario los procedimientos de administracion de préstamos, portafolio de manejo de
facturacion a través de actualizacion de sus sistema de datos /hardware y software); b) apoyar la sostenibilidad
del prestatario de largo plazo a través del desarrollo de estudios para expandir las fuentes de financiacion y
acelerar el proceso interno de reforma para disminuir los costos de operacion, mejorar la calidad de los créditos
y aumentar el porcentaje de reembolsos a los préstamos, y, ¢) dar apoyo integral al Proyecto en cuanto a
coordinacion, evaluacion, supervision e implementacion, incluyendo desarrollo de auditorias y desarrollo de
estudios para medir los indicadores de impacto del Programa.

4,1 Objetivos a mediano plazo

e Apoyar el ritmo de crecimiento de la matricula en educacion superior, contribuyendo asi a la ampliacion de
cobertura con equidad

o Lograr altas tasas de permanencia y graduacion de los beneficiarios de crédito en los programas financiados
o Mantener operando estrategias de accion complementaria al crédito, en coordinacion con las [ES

! Incluyendo el pago de comision anticipada
3 g . .
~ Incluyendo el pago de comisién anticipada

PEX: 382 18 70 PagP:na_J;;?_ci?._z}._
Linea de Atencién al Usuario: 01900 331 37 77 e gy L2 /0

www.icetex.gov.co

il [RATES
carrera 3 No- 18 - 32 Bogotd Colombia P



39
CONTRATO DE CONSULTORIANo. 2013-0067  SUSCRITO  ENTRE EL  INSTITUTO
COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO Y ESTUDIOS TECNICOS EN EL EXTERIOR MARIANO OSPINA
PEREZ - ICETEX Y PAEZ ASOCIADOS Y COMPANIA S.A.S.- MGI PAEZ ASOCIADOS Y COMPARIA SAS

"AUDITORIA EXTERNA PROYECTO ACCES APL FASE I BIRF 7515-CO VIGENCIA DEL 1 DE ENERO AL
31 DE DICIEMBRE DE 2012”

4.2 Objetivos a corto plazo

e Otorgar crédito educativo en condiciones financieras especiales para jovenes de escasos recursos

e Implementar acciones que conduzcan al saneamiento de la cartera y al mantenimiento de cartera vigente al
dia

e Lograr mayor eficiencia administrativa y operativa en el ICETEX

e Implementar estrategias de sostenibilidad financiera del ICETEX en relacion con el acceso a diferentes
fuentes de recursos para la inversion en crédito educativo

4.3  Avance Financiero del Proyecto

SEGUNDO PROYECTO PARA APOYO AL CREDITO EDUCATIVO APL - FASE | - BIRF 7515-CO
ESTADO DE INVERSION ACUMULADA CONSOLIDADA  (Nola &}

Periodo informado : Del | de julio A 31 de diciembre de 2012 [Expresodo en miles de pesos)

Perlodo Informado Total Acumulado Total Plan de Inverslonas % de Avance (D) =

CONCEPTOS (A) (8) del PAD (8} / (C)
v ofro Presupuesto {C)
Préstamo Ofros Préstamo Otros Préstamo Ofros Préstamo Ofros

BM recursos BM recursos BM recursos BEM recursos
Entradas en Efectivo (Ingreses) (*)  (Nola 2)
Recursos del Préstamo 59,150,506 | 214,438,642 | 397,503,031 1,033,748,631 658,162,192 | 634,111,689 ¢0,40 163.02
Olros recursos finclulr intereses y otros) - - - - - - - -
Tolal Fuentes (a) 59.150,506 | 214,438,642 | 397,503,031 [ 1.033,748,631| 458.162.192 634,111,689 60.40 143.02
Inverslén - -
Componente 1 - Crédllo Educativo - 214,438,642 | 505,854,505 | 1,030,481,770 | 447,113,000 434,111,589 93.62 162,54
Credito Educalive 214,438,642 | 05,856,505 | 1,030,681,770 [ 647,113,000 434,111,489 923.62 162.54
Componente 2 - Consolidaclén de la Geslion - - - 3,066,861 11,822,737 - - -
Admon de la Inf de cartera y gestion de cobranza - - 396,008 6,740,400
Sostenibilidod finonciera - - - - 2,552,337
Admon, Evoluacion y Seguimiento - 2,670,853 2,529,800 - - -
Tolal Inversiones (b)  (Nota 3) - 214,438,842 | 405,856,505 | 1,033,748,631 | 658,935,737 | 634,111,689 91.94 163.02
Otros Pagas (c) () - -
Fuenies disponlbles (a - b - c}) = (d) 59,150,506 - 208,353,474
{Mas © menos) Dilerencia Cambiaria (e}  (Nola 5) 150,818 - 1,658,133
Varlacion Nela del Efeclivo (d- e) = () 58,999,688 - -206,495,341

Saldos CONTABLES de Aperlura en Efeclivo
En la Cuenta Bancaria del Proyecto (g) - -
Recursos de contraparlida nadion -
En la Cuenia Especial (h)

En Depésilos Entregados en Admén, fidudia v otros i) [**) -
Total Saldos CONTABLES de Aperlura en Efeclivo (g + h +1) = (1)} -
Menos Cuentas x Pagar (k) -
Efectivo Neto Disponible [f + f-k} = () (Mota 4) -206,695,341
Saldos Contables en Eleclivo al clerre

En la Cuenta Bancaria del Proyecta [m)

Recursos de conlraparlida nadén

En la Cuenta Especial [n) -

En Depoésitos Entregados en Admén, Fiducia v ofras (o] [**)
Tolal Saldos de Clerre en Efeclivo (m + n + o) = (p) *** (Nofa 4)
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5  IMPACTOS ESPERADOS

5.1 En los estudiantes y sus familias. El recibir un mejor servicio, un producto de bajo costo y largo plazo,
probablemente un subsidio (para los elegibles), beneficios de acompaifiamiento académico, social y econémico de
parte de las IES u otros aliados estratégicos impactara en su bienestar y es posible que en su desempefio
academico, pero en fodo caso en Su acceso, permanencia y graduacion de la educacion superior.

5.2 En las IES. El enaltecimiento de las experiencias exitosas y la puesta en marcha de proyectos que acojan un modelo
de accion afirmativa complementaria al crédito educativo, impactara directamente a las instituciones de educacion
superior, sobre su politica institucional de apoyo a estudiantes, su forma de operacion involucrando la poblacién
beneficiaria de crédito educativo en todas las lineas pero prioritariamente de ACCES, algunos recursos que deberd
destinar a este tipo de proyectos, pero sobre todo, en su balance social, dado que podra mostrar valor agregado a su
accion academica e influencia en el cumplimiento de las metas del Gobierno Nacional.

5.3 En el sistema de educacion superior. La ejectcion de este proyecto contribuira de manera significativa en el logro
del plan nacional de desarrollo en el tema de financiacion de la matricula, equidad en el acceso, ampliacion de
cobertura, focalizacion de poblacion vulnerable y mejoramiento de las condiciones de vida de los colombianos y la
productividad nacional en general.

5.4 En el ICETEX. Elimpacto principal se notara en la culfura y el clima organizacional, asi como en la percepcion que
aliados y beneficiarios tendran sobre la calidad y oportunidad de los servicios del ICETEX
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7 PLAN DE ADQUISICIONES 2012

Componente dos: Consolidacion de la Gestion

Subcomponente 2.3 Administracion vy Seguimiento del Proyecto (mejoramiento de las practicas
administrativas)

Al 31 de Diciembre de 2012 el avance en los compromisos y ejecucion de los mismos para todo el afio, en el
marco de los objetivos que soportan el préstamo BIRF-7515-CO, sobre la base decisoria del ICETEX de cargar
estas obligaciones a recursos propios, es el siguiente:

Contratos | Fuente recursos Presupuesto definitivo 2012
Tipo de contratacién suscritos (%) (COLS)
(#) Crédito | Local Estimado | Comprometido | Ejecutado

Consultorias individuales (personas naturales):

e Equipo Unidad
Implementadora-UIP

0 0 100% 120.000.000 0 0

e Consultorias con empresas (personas juridicas):

Auditoria externa

0,
(vigencia 2011) 0 0 100% | 150.000.000 | 84.888.800 84.888.800
Estudios (varios) 0 0 100% 300.C00.000 0 0
TOTALES (COL$) 570.000.000 | 84.888.800 84.888.800

Los datos corresponden al presupuesto aprobado por la Junta Directiva de la Entidad segtn Acuerdo 033 del 16
de Diciembre de 2011

Durante 2012 se actualizo el Plan de Adquisiciones del Proyecto acordando que todas las mejoras
institucionales del proyecto serian financiadas con recursos de la Entidad.

8 NORMAS

La auditoria debera realizarse de acuerdo CON las Normas Internacionales de Auditoria (NIAs) emitidas por la
Federacion Internacional de Contadores (IFAC).

8.1 Objetivos Especificos

e Emitir una opinion si los reportes de seguimiento financiero del Proyecto, descritos a continuacion, asi como la
informacion financiera complementaria, presentan razonablemente, en todos los aspectos materiales la posicion
financiera del proyecto, los fondos recibidos del contrato de préstamo del Banco Mundial asi como de los fondos
de contrapartida y los desembolsos efectuados durante el periodo auditado y las inversiones acumuladas a la
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fecha de cierre, de acuerdo con normas intemacionales de contabilidad promulgadas por el IASC y de acuerdo
con los requisitos del contrato de préstamo con el Banco Mundial y el ICETEX, Estos reportes financieros son
los siguientes:

o Estado de inversion Acumulada del Proyecto

o Reporte de cuentas por pagar

o Notas explicativas

e Conceptuar con respecto a lo adecuado de la estructura de control interno de la Entidad Ejecutora en lo
relacionado con el proyecto,

o Conceptuar con respecto al cumplimiento de la Entidad Ejecutora con los términos del convenio de préstamo y

las leyes y regulaciones aplicables (en lo relativo a los aspectos financieros) y ofrecer estrategias de
mejoramiento.

e Asi mismo, dentro de la auditoria se debe incluir un informe sobre los resultados de las visitas a las

Instituciones de Educacion Superior previamente seleccionadas, con los siguientes objetivos:

- Verificar el cumplimiento del convenio establecido entre las Instituciones y el ICETEX.

- Verificar la infraestructura fisica, administrativa y tecnologica requerida para ofrecer informacion y
asesoria sobre los aspectos concernientes al proyecto, incluyendo los resultados de la revision de las
conciliaciones de las transferencias a las IES.

- Verificar la gestion de las Instituciones de Educacion Superior en las actividades de promocion
divulgacion de las diferentes lineas de crédito que ofrece el ICETEX, en su propia institucion y a la
comunidad educativa de su area de influencia.

9  ALCANCE DE LA AUDITORIA

El trabajo adelantado por EL AUDITOR debera reflejarse en los reportes sobre el avance de la auditoria y en un informe
final que contenga su opinion sobre la situacion financiera del proyecto, asi como de la pertinencia y oportunidad de los
controles internos del mismo. De igual manera, debera expresarse sobre el cumplimiento de los términos del contrato de
prestamo, y de los que regulen cualquier otra fuente de financiacion (contrapartidas, otras fuentes).
La auditoria debe incluir una planeacién adecuada, la evaluacion y comprobacion de la estructura de control
interno, y la obtencion de evidencia objetiva y suficiente que le permita al auditor llegar a una conclusion
razonable sobre la cual sustentar sus opiniones. Al realizar su trabajo, los auditores deben prestar atencion
especial a los siguientes requisitos:

e Los fondos del préstamo han sido usados solamente para propositos del Proyecto, incluyendo la revision de
si los gastos reportados en las solicitudes de rembolso son elegibles para financiamiento.

;
!
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e Los bienes y servicios financiados con recursos del Préstamo han sido contratados de acuerdo con los
procedimientos establecidos en el contrato de préstamo y la entidad ejecutora tiene procedimientos para
registro, control, aseguramiento y mantenimiento.

o La entidad ejecutora (ICETEX) mantiene debidamente, para la ejecucion del prestamo, todos los
documentos de respaldo, registros y cuentas relacionadas con los componentes que estan ejecutando. En
caso de ser necesaria la consulta de los expedientes de los beneficiarios de crédito, asi como informacion
de los funcionarios o contratistas del ICETEX se consultard directamente, de acuerdo con los
procedimientos, al Grupo de Archivo de la Secretaria General. De manera similar, y cuando se trate de
temas de infraestructura, se consultara al Grupo de Recursos Fisicos de la Secretaria General.

e Si las cuentas del proyecto son preparadas de acuerdo con las normas internacionales de contabilidad
consistentemente aplicadas, y dan una vision razonable de la situacion financiera del proyecto al final del
periodo, asi como de los recursos y gastos para el afio terminado en esa fecha.

e Si los estados financieros y registros contables presentan razonablemente la situacion financiera del
proyecto y la misma se refleja adecuadamente en los estados financieros del ICETEX.

o La auditoria debe ser conducida de acuerdo con normas de auditoria aceptables, y por consiguiente debe
incluir las pruebas a los registros contables que los auditores consideren necesarias bajo las circunstancias. Los
auditores deben estar alerta para detectar situaciones o transacciones que puedan ser indicativas de fraude,
abuso o actos y gastos ilegales. Si tal evidencia existe, los auditores deben comunicar la situacion
simultaneamente al representante del Banco debidamente autorizado y a la administracion del proyecto, y
ejercer cautela y el debido cuidado profesional al ampliar sus pasos y procedimientos de auditoria relacionados
con actos ilegales.

e |a auditoria debera evaluar la conveniencia de utilizar los Estados Financieros de la Entidad Reportante
para cumplir con los requisitos de la auditoria del proyecto como lo menciona el Cap. || B Numeral 10 de las
Guias de Auditoria.

e Revisar que existen enlaces claros entre los registros contables y los Reportes Financieros presentados al
Banco Mundial

10 INFORMACION DISPONIBLE

Se confirma que para la ejecucion del trabajo, la firma auditora tiene derecho de acceso a cualquier informacion
relevante para la realizacion de la auditoria, relacionada con la documentacion suscrita para el manejo de
Proyecto, tales como el convenio de préstamo, guias, cuentas bancarias, entre otros, de acuerdo con los
procesos y procedimientos definidos por el ICETEX.

Se pone a disposicion de los auditores:
e Contrato de prestamo BIRF-7515-CO
Antecedentes del Proyecto ACCES - Segunda parte

e Copia del documento de evaluacion del proyecto del Banco (Project Appraisal Document PAD)
e Presupuestos y Planes de Adquisiciones para el Proyecto
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e Cualquier informacion adicional que requiriere para la realizacion de la auditoria.

11 LUGAR DE EJECUCION

La auditoria se adelantara en las oficinas del ICETEX en la ciudad de Bogota. La sede principal y lugar de
entrega de los informes parciales y finales, sera la oficina de la Unidad de Implementacion del Proyecto, Oficina
Asesora de Planeacion, ubicada en la sede principal del ICETEX en Bogota.

12 CRONOGRAMA DE LA AUDITORIA

e Fecha inicio de la auditoria: a la firma del contrato
e Entrega borrador del informe final: De acuerdo con el Plan de Trabajo Establecido con el Auditor

e Entrega Informe final: De acuerdo con el Plan de Trabajo Establecido con el Auditor (Antes del 4 de junio de
2013)
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