Invertimos en el talento de los colombianos

CONTRATO DE CONSULTORIA N° "2014-0036 SUSCRITO ENTRE EL
INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO Y ESTUDIOS TECNICOS EN EL
EXTERIOR MARIANO OSPINA PEREZ — ICETEX Y COLOMBIAN CONSULTING GROUP
INTERNATIONAL S.A.S.

“AUDITORIA EXTERNA PROYECTO ACCES APL FASE I PRESTAMO BIRF 7515-CO
PERIODO 1° DE ENERO de 2013 AL 30 DE JUNIO DE 2013”

Entre los suscritos a saber: por una Parte, FELIPE ANDRES LOZANO ROJAS
identificado con la cédula de ciudadania N° 80.135.090 expedida en Bogota, D.C.,
quien en su calidad de Jefe (E) de la Oficina Asesora de Planeacién del ICETEX,
nombrado por Resolucién N° 1141 del 11 de diciembre de 2013, posesionado
mediante Acta 57 del 12 de diciembre del mismo afio, debidamente facultado para
suscribir el presente Contrato segln lo establece el numeral 3° del Articulo Séptimo de
la Resolucion N° 1071 del 26 de noviembre de 2013, quien actla en nombre y
representacion del INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO _EDUCATIVO Y
ESTUDIOS TECNICOS EN EL EXTERIOR MARIANO OSPINA PEREZ — ICETEX,
entidad financiera de naturaleza especial, vinculada al Ministerio de Educacion
Nacional, creada por el Decreto Ley 2586 de 1950, reorganizada por el Decreto Ley N©
3155 de 1968, transformada mediante la Ley 1002 del 30 de diciembre de 2005 y
reestructurada por el Decreto 380 del 12 de febrero de 2007, con NIT 899.999.035-7 y
quien para efectos del presente documento se denominaréd EL ICETEX, y por la otra
MARIA EUGENIA RIASCOS PAYAN, mayor de edad, identificada con la cédula de
ciudadania N° 66.829.405 expedida en Cali, quien actla en nombre y representacion
legal de COLOMBIAN CONSULTING GROUP INTERNATIONAL S.A.S. NIT.
800.024.130-5, sociedad comercial constituida mediante Escritura Pdblica N° 186 de
la Notaria Tercera de Cali el 19 de octubre de 1988, bajo el N° 431 del Libro XIII, la
cual a la fecha ha tenido 16 reformas seglin consta en el Certificado de Existencia y
Representacion Legal expedido por la Cdmara de Comercio de Cali el 23 de diciembre
de 2013, y quien en adelante y para todos los efectos del presente documento se
denominara EL CONTRATISTA, en adelante Las Partes, hemos convenido celebrar el
presente CONTRATO previas las siguientes consideraciones: 1. Que el ICETEX se
transformé mediante la Ley 1002 de 2005 en entidad financiera de naturaleza
especial, con personeria juridica, autonomia administrativa y patrimonio propio,
vinculada al Ministerio de Educacidon Nacional. 2. Que el articulo octavo de la citada
Ley 1002 de 2005, sefala que “Los actos que realice el ICETEX, para sus actividades
comerciales o de gestion economica y financiera, estaran sujetos a las disposiciones
del derecho privado” y que “los contratos y demds actos juridicos que deba celebrar y
otorgar el ICETEX como entidad financiera de naturaleza especial, en desarrollo de su
objeto y operaciones autorizadas, se sujetard a las disposiciones del derecho privado’.
3. Que el ICETEX suscribié con el Banco Mundial un Contrato de Préstamo No. BIRF-
7515-CO, en el cual se establecid la obligacion para el ICETEX, de auditar los estados
financieros del proyecto de acuerdo con lo previsto en el anexo 2 “ejecucion del
proyecto”, seccion II “monitoreo del proyecto, informes y evaluaciones”, literal B
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CONTRATO DE CONSULTORIA N° 2 014-00 3% 3 SUSCRITO ENTRE EL
INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO Y ESTUDIOS TECNICOS EN EL
EXTERIOR MARIANO OSPINA PEREZ — ICETEX Y COLOMBIAN CONSULTING GROUP
INTERNATIONAL S.A.S.

"AUDITORIA EXTERNA PROYECTO ACCES APL FASE I PRESTAMO BIRF 7515-CO
PERIODO 1° DE ENERO de 2013 AL 30 DE JUNIO DE 2013”

“administracion financiera, informes financieros y auditorias” numeral 3 la obligacién
para el ICETEX de auditar sus estados financieros y los estados financieros del
proyecto de acuerdo con lo previsto en la seccidon 5.09 (b) de las condiciones
generales de contratos del Banco Mundial. 4. Que el informe de la auditoria debe ser
entregado al Banco a mas tardar seis (6) meses después de la finalizacién del periodo
auditado. 5. Que existe estudio previo de conveniencia suscrito por el Jefe de la
Oficina Asesora de Planeacion, en el cual indica, que en observancia de lo pactado en
el Contrato de Préstamo suscrito con el Banco Mundial BIRF 7515-CO, es necesario
llevar a cabo una contratacion directa, con el fin de contar con una firma que realice la
auditoria para el préstamo BIRF 7515-CO comprendido entre el periodo del primero 1°
de enero al 30 de junio de 2013. 6. Que teniendo en cuenta el objeto del contrato
conforme lo senalado en el articulo 39 del Manual de Contratacién del ICETEX se
adelanté proceso de contratacién directa. 7. Que de conformidad con el articulo 13°
del Manual de Contratacion del ICETEX el Comité de Contratacién de la Entidad dio
viabilidad para la celebracién de la presente contratacién, segin lo aprobado en el
Acta N° 2013-31 del 14 de noviembre de 2013. 8. Que de acuerdo con lo anterior, el
18 de diciembre de 2013 el ICETEX invitd a presentar propuesta a las firmas: G & G
Inverline Contadores Publicos Ltda., MGI Paez Asociados y CIA SAS., Auditores &
Asesores H. Gamboa Asociados, Colombian Consulting Group International SAS,
Gonzalo Millan C. & Asociados, Auditores y Consultores de Negocios S.A. y Rpiedrahita
Auditores & Asociados SAS, mediante oficios 2013239842-E, 2013239843-E,
2013239844-E, 2013239845-E, 2013239846-E y 2013239848-E respectivamente, de
las cuales se presentaron: Rpiedrahita Auditores & Asociados SAS, MGI Paez Asociados
y CIA SAS, Colombian Consulting Group International SAS y G & G Inverline
Contadores Pulblicos Ltda., bajo los radicados 2013049124-R, 2013049125-R,
2013049183-R y 2013049189-R del 26/12/2013, las cuales en la diligencia de apertura
de propuestas de la misma fecha 26 de diciembre, fueron entregadas al drea de
Planeacion, con el fin de que se efectuara la verificacién técnica y econdmica de las
mismas. 9. Que el ICETEX deja constancia que se contrata con la firma COLOMBIAN
CONSULTING GROUP INTERNATIONAL S.A.S., teniendo en cuenta que la
propuesta presentada mediante radicado 2013049183-R el 26 de diciembre de 2013
cumple y se ajusta a todas las condiciones de orden técnico, econdmico y juridico
requeridos por el Icetex y obtuvo el mayor puntaje en la evaluacion de las propuestas
recibidas, segun el resultado presentado por el Jefe de la Oficina Asesora de
Planeacion en la Comunicacion Interna OAP 2100 — 008 del 9/01/2014, informe que
fue aprobado por unanimidad por el Comité Evaluador del ICETEX, segin Acta N°
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CONTRATO DE CONSULTORIA N° 2 014 083 § SUSCRITO ENTRE EL
INSTITUTO COLOMBIANO DE C'RéDITO EDUCATIVO Y ESTUDIOS TECNICOS EN EL
EXTERIOR MARIANO OSPINA PEREZ — ICETEX Y COLOMBIAN CONSULTING GROUP
INTERNATIONAL S.A.S.

"AUDITORIA EXTERNA PROYECTO ACCES APL FASEI PRESTAMO BIRF 7515-CO
PERI 1° DE ENERO de 2013 AL 30 DE JUNIO DE 2013”

2014-02 del 14 de enero de 2014. 10. Que la presente contratacion se encuentra
respaldada presupuestalmente con cargo al Rubro G332-031-004-006 Auditoria
Externa, segun Certificado de Disponibilidad Presupuestal - Vigencia Futura 2014 N°©
CDP VF-2013-011, expedido por el Coordinador del Grupo Presupuesto de la
Vicepresidencia Financiera del ICETEX el 05 de noviembre de 2013. Con base en las
anteriores consideraciones se procede a celebrar el presente contrato, el cual se regira
por la Constitucion Politica, especialmente por lo consagrado en sus articulos 209 y
267, los articulos 13 y 15 de la ley 1150 de 2007, el Acuerdo de Junta Directiva del
ICETEX N° 030 del 17 de septiembre de 2013, que adoptod el Manual de Contratacién
del ICETEX, por las normas civiles y comerciales vigentes y concordantes en
Colombia, y en especial por las siguientes cldusulas: CLAUSULA PRIMERA -
OBJETO: Contratar la Auditoria externa para efectos de obtener una opinion
profesional sobre los estados financieros del “Segundo Proyecto para Apoyo al Crédito
Educativo, APL-Fase I” préstamo BIRF 7515-CO, del periodo comprendido entre el 01
de enero y el 30 de junio de 2013, siguiendo las Guias de Auditoria del Banco Mundial.
CLAUSULA SEGUNDA - PLAZO El plazo del contrato sera de hasta seis (6) meses
contados a partir de la suscripcion del Acta de Inicio, previo cumplimiento de los
requisitos de perfeccionamiento y ejecucion del Contrato. CLAUSULA TERCERA -
VALOR: El valor total del contrato asciende a la suma de hasta CINCUENTA Y DOS
MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS ($52°200.000,00) M/CTE. incluido el
impuesto al Valor Agregado (IVA). CLAUSULA CUARTA - FORMA DE PAGO: El
ICETEX pagara al CONTRATISTA el valor pactado de la siguiente manera: Un primer
pago: correspondiente al diez por ciento (10%) del valor total del contrato cuando la
firma auditora entregue el plan de trabajo de la auditoria, que debe incluir cronograma
ajustado segun fecha de inicio del contrato y debidamente concertado con ICETEX y la
metodologia a seguir en el ejercicio de auditoria. Un sequndo pago: correspondiente
al treinta por ciento (30%) del valor total del contrato cuando la firma auditora
entregue el primer informe de avance en las fechas establecidas en el plan de trabajo
acordado con el ICETEX. Un Tercer Pago: correspondiente al cincuenta por ciento
(50%) del valor total del contrato cuando la firma auditora entregue el informe final
de la auditoria en las fechas establecidas en el Plan de trabajo acordado con la
Entidad, debidamente revisado y aprobado por el ICETEX, y Un_Cuarto pago:
correspondiente al diez por ciento (10%) del valor total del contrato cuando el Banco
Mundial expida la No Objecidén al Informe de Auditoria. PARAGRAFO: Para cada
pago, EL CONTRATISTA debera presentar el producto o entregable respectivo, una
vez el supervisor designado por ICETEX valide, apruebe y genere el recibido a
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CONTRATO DE CONSULTORIAN® | 2014-0035 SUSCRITO ENTRE EL
INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO Y ESTUDIOS TECNICOS EN EL
EXTERIOR MARIANO OSPINA PEREZ — ICETEX Y COLOMBIAN CONSULTING GROUP
INTERNATIONAL S.A.S.

"AUDITORIA EXTERNA PROYECTO ACCES APL FASE I PRESTAMO BIRF 7515-CO
PERIODO 1° DE ENERO de 2013 AL 30 DE JUNIO DE 2013”

satisfaccion del producto o entregable recibido con anterioridad para proceder a
gestionar el pago correspondiente. Para lo anterior el contratista deberd presentar la
factura o cuenta de cobro, la certificacion expedida por el representante legal o revisor
fiscal, segin el caso, en la que acredite estar al dia en los aportes al Sistema de
Seguridad Social Integral, asi como los propios del SENA, ICBF y Cajas de
Compensacion Familiar y parafiscales, de conformidad con lo sefialado en el literal ) y
paragrafo del articulo 46 del Acuerdo de Junta Directiva del ICETEX N° 030 del 17 de
septiembre de 2013. Los pagos se haran mediante transferencia electrénica a la
cuenta que indique EL CONTRATISTA por escrito al ICETEX. CLAUSULA QUINTA -
SUJECION DE LOS PAGOS A LAS APROPIACIONES PRESUPUESTALES: Los
pagos que deba efectuar EL ICETEX, de acuerdo con lo previsto en la Cldusula Cuarta
de este contrato estan disponibles en el rubro G-332-031-004-006 AUDITORIA
EXTERNA, de la vigencia fiscal 2014, segun consta en el Certificado de Disponibilidad
Presupuestal N° CDP VF-2013-011 del 05 de noviembre de 2013, expedido por el
Coordinador (E) del Grupo de Presupuesto de la Vicepresidencia Financiera del
ICETEX. CLAUSULA SEXTA - OBLIGACIONES DE LAS PARTES: A) DEL
CONTRATISTA: 1. Cumplir con las condiciones sefialadas en la invitacion a presentar
propuesta, en la oferta presentada bajo el radicado N° 2013049183-R el 26/12/2013,
en las establecidas en el presente documento y en el Anexo (Términos de Referencia).
2. Efectuar reuniones al inicio y al final con la Oficina Asesora de Planeacién del
Icetex, que tiene a su cargo la coordinacion y ejecucién del Proyecto. 3. Planear
sesiones de discusion con la Oficina Asesora de Planeacién del Icetex, para revisar el
avance de la auditoria. 4. Referenciar independientemente el informe de auditoria
antes de emitirlo. 5. Entregar los productos (plan de trabajo y metodologia, informe
preliminar e informe final) en las fechas establecidas en el plan de trabajo acordado
con el ICETEX. 6. Mantener y archivar adecuadamente los papeles de trabajo por un
periodo de tres (3) afos después de terminada la auditoria. Durante este periodo, los
auditores deberan proveer prontamente los papeles de trabajo que le sean solicitados
por el Banco o el Cliente. 7. El Banco Mundial es responsable de inspeccionar y aceptar
los informes de auditoria, y podréa nombrar personas naturales o juridicas que efectlien
estas labores, incluyendo la revision de los papeles de trabajo y los controles de
calidad correspondientes. Si el informe no es aceptable o0 no es totalmente
satisfactorio debido a deficiencias en el trabajo de auditoria o porque el informe no
cumple con los requisitos indicados en estos términos de referencia o en las Guias, el
auditor hard el trabajo adicional necesario para alcanzar el grado de satisfaccion
requerido por el Banco Mundial, sin costo adicional para el ICETEX o para el Banco. 8. )5 t}l_ g
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CONTRATO DE CONSULTORIAN° ~ 2014-00358 SUSCRITO ENTRE EL
INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO Y ESTUDIOS TECNICOS EN EL
EXTERIOR MARIANO OSPINA PEREZ — ICETEX Y COLOMBIAN CONSULTING GROUP
INTERNATIONAL S.A.S.

"AUDITORIA EXTERNA PROYECTQ ACCES APL FASE I PRESTAMO BIRF 7515-CO

PERIODO 1° DE ENERO de 2013 AL 30 DE JUNIO DE 2013”

El representante del Banco Mundial puede contactar directamente al CONTRATISTA
para solicitar informacion adicional relacionada con cualquier aspecto de la auditoria o
de los estados financieros del proyecto y la donacién. EL CONTRATISTA debe
atender tales solicitudes prontamente. 9. Entregar el informe final de la auditorfa,
incluidos los ajustes o actualizaciones que solicite el ICETEX como resultado de las
revisiones y correcciones realizadas. 10. Presentar estrategias de mejora respecto de la
operatividad del convenio suscrito entre el Banco Mundial y el ICETEX. 11. Emitir una
opinion si los reportes de seguimiento financiero del Proyecto, descritos a continuacion,
asi como la informacion financiera complementaria presentan razonablemente, en todos
los aspectos materiales, la posicion financiera del proyecto, los fondos recibidos del
contrato de préstamo del Banco Mundial asi como de los fondos de contrapartida y los
desembolsos efectuados durante el periodo auditado y las inversiones acumuladas a la
fecha de cierre, de acuerdo con normas internacionales de contabilidad promulgadas por
el IASC y de acuerdo con los requisitos del contrato de préstamo con el Banco Mundial y
el ICETEX. Los reportes financieros son los siguientes: 11.1. Estado de inversién
acumulada del Proyecto. 11.2. Reporte de cuentas por pagar. 11.3. Notas
explicativas. 11.4. Emitir una opinién sobre: 11.4.1. Si los gastos incluidos en las
solicitudes de desembolsos (SOEs) son elegibles, y por tanto si la informacidn presentada
en los SOEs es razonablemente confiable; 11.4.2. Si los procedimientos de contabilidad
y de control interno utilizados en la preparacion de los SOEs son adecuados; y 11.4.3. Si
los fondos del Préstamo han sido utilizados (inicamente para los fines del proyecto, de
conformidad con los requisitos establecidos en el Convenio de Préstamo. 12. Conceptuar
con respecto a lo adecuado de la estructura de control interno de la Entidad Ejecutora en
lo relacionado con el proyecto. 13. Conceptuar con respecto al cumplimiento de la
Entidad Ejecutora con los términos del convenio de préstamo vy las leyes y regulaciones
aplicables (en lo relativo a los aspectos financieros) y ofrecer estrategias de
mejoramiento. 14. Asi mismo, dentro de la auditoria se debe incluir un informe sobre
los resultados de las visitas a las Instituciones de Educacién Superior previamente
seleccionadas, con los siguientes objetivos: 14.1 Verificar el cumplimiento del convenio
establecido entre las Instituciones y el ICETEX.14.2 Verificar la infraestructura fisica,
administrativa y tecnoldgica requerida para ofrecer informacion y asesoria sobre los
aspectos concernientes al proyecto, incluyendo los resultados de la revision de las
conciliaciones de las transferencias a las IES. 14.3 Verificar la gestion de las
Instituciones de Educacion Superior en las actividades de promocion y divulgacién de
las diferentes lineas de crédito que ofrece el ICETEX, en su propia institucién y a la
comunidad educativa de su drea de influencia.15. Proyectar y suscribir junto con el
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CONTRATO DE CONSULTORIA N° 2014-0035 SUSCRITO ENTRE EL
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EXTERIOR MARIANO OSPINA PEREZ — ICETEX Y COLOMBIAN CONSULTING GROUP
INTERNATIONAL S.A.S.
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supervisor el acta de liquidacion del contrato. 16. Constituir la Garantia del contrato
establecida en el presente documento y realizar las modificaciones a la pdliza, cuando
sea necesario. 17. Acatar las politicas sobre prevencion y control del lavado de
activos, financiacion del terrorismo y otras actividades delictivas. 18. Cumplir con las
demas instrucciones que le imparta el supervisor y/o interventor del contrato, siempre
que esté enmarcado en el objeto del presente documento. 19. La Auditoria tiene que
realizarse de acuerdo con las normas contables y de auditoria aceptable para el Banco
y definida en el documento Guia: Reportes Financieros Anuales y Auditorias de
Actividades Financiadas por el Banco Mundial (www.worldbank.org). B) DEL ICETEX:
1. Suministrar al contratista los elementos, documentacion e informacion necesarios
para el cumplimiento del objeto contractual. 2. Pagar el valor del contrato en la forma
y oportunidad pactada. 3. Ejercer la Supervision y/o interventoria del contrato para
efectos de lograr la correcta ejecucion del mismo. 4. Exigir la presentacion del
certificado que acredite el cumplimiento del pago de aportes al sistema de seguridad
social integral y demds pagos establecidos en la ley, de conformidad con lo sefalado
en el literal ¢) del articulo 46 del Acuerdo de Junta Directiva del ICETEX N°030 del 17
de septiembre de 2013. 5. Solicitar la no ob]euon al Banco Mundial al informe de
auditoria contratado. CLAUSULA SEPTIMA ESPECIFICACIONES DE LA
CONSULTORIA: 1. La auditoria se debe reahzar de acuerdo con las Normas
Internacionales de Auditoria (NIAS) emitidas por la Federacion Internacional de
Contadores (IFAC). 2. Para la ejecucion del objeto contratado, EL CONTRATISTA
tiene derecho de acceso a cualquier informacion relevante para la realizacion de la
auditoria relacionada con la documentacion suscrita para el manejo de Proyecto, tales
como el convenio de préstamo, guias, cuentas bancarias, entre otros, de acuerdo con
los procesos y procedimientos definidos por el ICETEX. 3. El trabajo adelantado por
EL CONTRATISTA debera reflejarse en los reportes sobre el avance de la auditoria y
en un informe final que contenga su opinion sobre la situacion financiera del proyecto,
asi como de la pertinencia y oportunidad de los controles internos del mismo. De igual
manera, deberd expresarse sobre el cumplimiento de los términos del contrato de
préstamo, y de los que regulen cualquier otra fuente de financiacion (contrapartidas,
otras fuentes). 4. La auditoria debe incluir una planeacion adecuada, la evaluacion y
comprobacion de la estructura de control interno, y la obtencion de evidencia objetiva
y suficiente que le permita al auditor llegar a una conclusion razonable sobre la cual
sustentar sus opiniones. Al realizar su trabajo, los auditores deben prestar atencion
especial a los siguientes requisitos: a) Los fondos del préstamo han sido usados
solamente para propositos del Proyecto, incluyendo la revision de si los gastos
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INTERNATIONAL S.A.S.

"AUDITORIA EXTERNA PROYECT 0 ACCES APL FASE I PRESTAMO BIRF 7515-CO

PERIODO 1° DE ENERO de 2013 AL 30 DE JUNIO DE 2013"

reportados en las solicitudes de rembolso (SOES) son elegibles para financiamiento.
b) Los bienes y servicios financiados con recursos del Préstamo han sido contratados
de acuerdo con los procedimientos establecidos en el contrato de préstamo y la
entidad ejecutora tiene procedimientos para registro, control, aseguramiento y
mantenimiento. ¢€) La entidad ejecutora (ICETEX) mantiene debidamente, para la
ejecucion del préstamo, todos los documentos de respaldo, registros y cuentas
relacionadas con los componentes que estan ejecutando. En caso de ser necesaria la
consulta de los expedientes de los beneficiarios de crédito, asi como informacion de
los funcionarios o contratistas del ICETEX se consultara directamente, de acuerdo con
los procedimientos, al Grupo de Archivo de la Secretaria General. De manera similar, y
cuando se trate de temas de infraestructura, se consultard al Grupo de Recursos
Fisicos de la Secretaria General. d) Si las cuentas del proyecto son preparadas de
acuerdo con las normas internacionales de contabilidad consistentemente aplicadas, y
dan una visién razonable de la situacién financiera del proyecto al final del periodo, asi
como de los recursos y gastos para el afo terminado en esa fecha. €) Si los estados
financieros y registros contables presentan razonablemente la situacion financiera del
proyecto y la misma se refleja adecuadamente en los estados financieros del ICETEX.
f) La auditoria debe ser conducida de acuerdo con normas de auditoria aceptables, y por
consiguiente debe incluir las pruebas a los registros contables que los auditores
consideren necesarias bajo las circunstancias. Los auditores deben estar alerta para
detectar situaciones o transacciones que puedan ser indicativas de fraude, abuso o actos
y gastos ilegales. Si tal evidencia existe, los auditores deben comunicar la situacion
simultaneamente al representante del Banco debidamente autorizado y a la
administracion del proyecto, y ejercer cautela y el debido cuidado profesional al ampliar
sus pasos y procedimientos de auditoria relacionados con actos ilegales. g) La auditoria
debera evaluar la conveniencia de utilizar los Estados Financieros de la Entidad
Reportante para cumplir con los requisitos de la auditoria del proyecto como lo
menciona el Cap. II B Numeral 10 de las Guias de Auditoria. h) Revisar que existen
enlaces claros entre los registros contables y los Reportes Financieros presentados al
Banco Mundial. CLAUSULA OCTAVA - ENTREGABLES: EL CONTRATISTA
presentara un (1) informe preliminar y un (1) informe final en las fechas establecidas
en el plan de trabajo acordado con el ICETEX. Estos informes deben contener las
opiniones especificas requeridas para el acuerdo de préstamo y debe ser dirigido y
entregado a la Unidad Implementadora del proyecto, la Oficina Asesora de Planeacion
del ICETEX a mas tardar el 15 de junio de 2014, el informe se presentara en
espanol, debidamente firmado y organizado en original y dos copias impresas y en
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medio electrdnico. El informe debera contener como minimo: 1) Una péagina con el
titulo, una tabla de contenido, una carta de envio a la Unidad Implementadora del
ICETEX, y un resumen que incluya la informacion requerida en las Guias. 2) El informe
y opinion del CONTRATISTA (AUDITOR) con respecto a los reportes financieros del
proyecto, sus correspondientes notas e informacion complementaria, expresada en
moneda local. 2) El informe DEL CONTRATISTA (AUDITOR) con respecto a su
comprension de la estructura de control interno relacionada con el Proyecto. El
informe debe revelar, entre otras: la informacion requerida en las Guias, las
condiciones reportables (aquellas que tienen un impacto sobre los estados financieros)
y las debilidades materiales en la estructura de control interno de la Entidad Ejecutora
y de la Unidad Implementadora del Proyecto de acuerdo con las siguientes pautas: a)
criterio, b) situacion encontrada, €) causa que provoco la desviacion del criterio, d)
riesgo involucrado y, €) recomendacion en caso que sea aplicable. Es importante que
los hallazgos incluyan también una recomendacion que ayude a corregir tanto la causa
como la condicion. 3) El informe debe incluir una seccion referente al seguimiento de
las recomendaciones hechas en auditorias anteriores, indicando el estado actual de
tales recomendaciones bajo las categorias de corregido, corregido parcialmente y no
corregido. Las deficiencias que todavia no han sido corregidas deberan ser reportadas
nuevamente en el informe de auditoria actual conjuntamente con los correspondientes
comentarios de la Unidad Implementadora del Proyecto, incluyendo resumen de los
hallazgos identificados en las visitas a las IES y el informe de conciliacion de las
transferencias a las IES. 4) El informe del CONTRATISTA (AUDITOR) con respecto al
cumplimiento de la Unidad Implementadora del Proyecto con los términos del acuerdo
de préstamo y las leyes y regulaciones aplicables relacionadas con el proyecto
(referentes a actividades financieras y de contratacion). Esta opinion debe ser
consistente con la seccion 800 de las Normas Internacionales de Auditoria. 5) Un
resumen de los principales procedimientos de Auditoria ejecutados para planear la
auditoria, evaluar la estructura de control interno, verificar las cifras incluidas en los
estados financieros y otras areas sujetas a auditoria, y para evaluar el cumplimiento
con los términos del convenio, y las leyes y regulaciones aplicables. 6) Lo anterior de
acuerdo con el anexo N° 1 Términos de Referencia, aceptado por el Banco Mundial.
CLAUSULA NOVENA - CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACION Y USO DE
LA MARCA ICETEX: El Contratista, sus empleados o dependientes, se comprometen
con el ICETEX a guardar absoluta reserva de la informacion institucional y del Banco
Mundial, que conozca con ocasion del presente contrato, asi como, a tomar las
meclldas necesarias a fin de evitar los riesgos de pérdida, destruccion, alteracion y uso ‘l 1.
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no autorizado o fraudulento de la misma. Para este efecto el contratista, sus
empleados o dependientes se obligan a no disponer, divulgar, circular o negociar la
informacidn, ni a mostrarla y entregarla a personas no autorizadas por el ICETEX. En
caso de incumplimiento de esta obligacion, el contratista respondera por los
eventuales perjuicios que se causen al ICETEX. En todo caso, la informacion solo
podra ser utilizada para la correcta ejecucion del objeto contratado. Igualmente,
teniendo en cuenta que la marca ICETEX se encuentra debidamente registrada, el
contratista, sus empleados o dependientes, no podran hacer uso de ella sin que medie
autorizacion previa y expresa por parte del ICETEX. CLAUSULA DECIMA -
GARANTIA: Una vez suscrito el contrato, el CONTRATISTA se obliga a constituir una
garantia expedida a favor de "ENTIDADES ESTATALES” - INSTITUTO
COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO Y ESTUDIOS TECNICOS EN EL
EXTERIOR "MARIANO OSPINA PEREZ" - ICETEX. NIT. 899.999.035-7 con una
compania de seguros establecida en el pais y cuya pdliza matriz esté aprobada por la
Superintendencia Financiera de Colombia, la cual debera entregarla dentro de los tres
(3) dias habiles siguientes a la firma del contrato. Dicha garantia deberd amparar los
siguientes riesgos: A. CUMPLIMIENTO: Debera garantizar el cumplimiento general
del contrato de consultoria, por una suma equivalente al veinte por ciento (20%) del
valor del mismo, con una vigencia que cubra el plazo del contrato y cuatro (4) meses
mas. B. CALIDAD DEL SERVICIO: Deberda garantizar la calidad del servicio
contratado, por una suma equivalente al veinte por ciento (20%) del valor del
contrato, con una vigencia que cubra el plazo del mismo y cuatro (4) meses mas. C.
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES:
Debera garantizar el cumplimiento del pago de salarios, prestaciones sociales e
indemnizaciones del personal utilizado para la consultoria, por una suma equivalente
al diez por ciento (10%) del valor del contrato, con una vigencia igual al plazo del
mismo y tres (3) afilos mads. CLAUSULA DECIMA PRIMERA - CESION: EL
CONTRATISTA no podra ceder total ni parcialmente los derechos y obligaciones
emanadas del presente contrato sin consentimiento previo y expreso del ICETEX.
CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - MULTA O PENAL MORATORIA: En caso de
retardo o incumplimiento parcial del contrato por parte del CONTRATISTA, éste
pagara a titulo de pena el 1.0 % del valor del contrato, por cada dia de retraso en el
cumplimiento del contrato, sin que el monto total exceda del diez por ciento (10%) del
valor del contrato. CLAUSULA DECIMA TERCERA - PENAL PECUNIARIA: En caso
de incumplimiento definitivo de las obligaciones del contrato EL CONTRATISTA
cancelard al ICETEX a titulo de estimacion anticipada de perjuicios una suma
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equivalente al 20% del valor del contrato. CLAUSULA DECIMA CUARTA -

PROCEDIMIENTO PREVIO PARA IMPOSICION DE LAS MULTAS. El cobro de la
penal moratoria y/o la penal pecuniaria acordadas en éste Contrato se haran efectivas
de la siguiente forma: En caso de existir saldos pendientes a favor del
CONTRATISTA, EL ICETEX hara el descuento que corresponda de dichos saldos.
Para el efecto, con la firma del presente Contrato EL CONTRATISTA autoriza de
forma expresa e irrevocable al ICETEX para efectuar el o los correspondientes
descuentos a que haya lugar. En caso de no existir saldos pendientes a favor del
CONTRATISTA, EL ICETEX solicitara el pago al CONTRATISTA de la obligacion
quien debera realizarlo dentro de los diez (10) dias siguientes a la celebracién de la
audiencia; en caso que EL CONTRATISTA no cancele la obligacion, el ICETEX
solicitara al CONTRATISTA o al garante el pago de la multa impuesta, de
conformidad con lo sefialado en el articulo 52 del Manual de Contratacion de la
Entidad (Acuerdo N° 030 del 17 de septiembre de 2013). CLAUSULA DECIMA
QUINTA - INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES: EL CONTRATISTA,
declara bajo la gravedad del juramento no encontrarse incurso en ninguna de las
causales de inhabilidad e incompatibilidad previstas en los articulos 8 y 9 de la Ley 80
de 1993 y el articulo 18 de la Ley 1150 de 2007 que adiciono el literal j) al numeral 1°
y un inciso al paragrafo 1° del articulo 8 de la Ley 80 de 1993, y lo sefialado en los
Articulos 1, 2, 3, 4, 5, 90 de la Ley 1474 de 2011 y en los eventos de prohibiciéon para
contratar, en especial que se encuentra a paz y salvo con el Tesoro Nacional. El
juramento se entiende prestado con la firma del presente contrato de consultoria.
CLAUSULA DECIMA SEXTA - FUERZA MAYOR O CASO FORTUITO: EL
CONTRATISTA no sera responsable ni se considera que ha incurrido en
incumplimiento de sus obligaciones por cualquier demora en la entrega de los
elementos objeto del presente contrato a EL ICETEX, si se presentaren durante su
ejecucion circunstancias de fuerza mayor o caso fortuito, de conformidad con la
definicion del articulo 64 del Cddigo Civil subrogado por el articulo primero de la Ley
95 de 1890. EL CONTRATISTA se obliga a notificar por escrito a EL ICETEX, las
circunstancias que constituyen fuerza mayor o caso fortuito, acompanando la
exposicion de motivos correspondiente. Tal notificacion se presentara a EL ICETEX,
dentro de los cinco (5) dias calendarios siguientes a la ocurrencia de las posibles
causas de la demora. Asi mismo, EL CONTRATISTA, acompafiara a la mencionada
notificacion todos los documentos de soporte que acrediten o justifiquen la demora
ocasionada por la fuerza mayor o el caso fortuito, manifestando el tiempo estimado
dentro del cual cumplird su obligacion. En caso de persistencia de la causal, EL
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CONTRATISTA informara por escrito a EL ICETEX dicha circunstancia o
circunstancias cada quince (15) dias calendario, hasta por un término maximo de
treinta (30) dias calendario, vencido el cual, se procedera a la liquidacion del contrato
de comun acuerdo entre las partes, para lo cual se levantara el acta respectiva,
siguiendo el procedimiento establecido en el articulo 53 del Acuerdo de Junta Directiva
del ICETEX N° 030 del 17 de septiembre de 2013. Cuando las circunstancias de
fuerza mayor o caso fortuito debidamente comprobadas, no excedieren de treinta (30)
dias calendario, se levantara un acta suscrita por las partes, con el fin de prorrogar el
plazo en forma tal, que se reponga el tiempo durante el cual han existido dichas
causales. CLAUSULA DECIMA SEPTIMA - IQUIDACIO El presente contrato
sera objeto de liquidacion de conformidad con el articulo 53 del Acuerdo de Junta
Directiva del ICETEX N° 030 del 17 de septiembre de 2013 y la Resolucion N° 1071
del 26/11/2013. Para tales efectos el supervisor del contrato, en coordinacion con el
CONTRATISTA realizard el acta de liquidacién, procedimiento que debera efectuarse
dentro de los cuatro (4) meses siguientes a su terminacion. PARAGRAFO: Si el
CONTRATISTA no se presenta a la liquidacion del contrato o Las Partes no llegan a
ningn acuerdo en relacion con la liquidacion, el ICETEX procederd a efectuar una
constancia de terminacion y liquidacién del contrato, conforme lo establece inciso
tercero del citado articulo 53 del Manual de Contratacién del Icetex. CLAUSULA
DECIMA OCTAVA - SUPERVISION: La vigilancia y control de la ejecucién del
presente contrato estara a cargo del Jefe de la Oficina Asesora de Planeacion o el
funcionario que éste designe, quien ejercera el control sobre el estricto cumplimiento
de las obligaciones que contrae EL CONTRATISTA por este contrato. Seran
funciones de la supervision del contrato, entre otras, las sefialadas en los articulos 50
y 51 del Manual de Contratacion Acuerdo de Junta Directiva del ICETEX N° 030 del
17 de septiembre de 2013 y las contempladas en la en la Ley 1474 de 2011.
CLAUSULA DECIMA NOVENA - NATURALEZA DE LA VINCULACION: Este
contrato de consultoria no genera vinculacion laboral entre EL ICETEX y EL
CONTRATISTA, ni entre EL ICETEX y los dependientes del CONTRATISTA, en
consecuencia ni EL CONTRATISTA ni sus dependientes tendran derecho laboral
alguno ni podran reclamar prestacion social alguna al ICETEX. CLAUSULA
VIGESIMA - CONTROL A LA EVASION DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL:
En cumplimiento de lo establecido en el literal ¢) y en el Paragrafo del articulo 46° del
Acuerdo de Junta Directiva del ICETEX N° 030 del 17 de septiembre de 2013, para la
ejecucion del presente contrato y para la realizacion de cada pago derivado del mismo

EL CONTRATISTA deberd acreditar que se encuentran al dia en el pago de los 4 31
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aportes relativos al Sistema de Seguridad Social Integral. CI’J\USULA VIGESIMA
PRIMERA - OBLIGACION ESPECIAL SOBRE PREVENCION DEL LAVADO DE
ACTIVOS: EL CONTRATISTA se obliga para con EL ICETEX a no utilizar el objeto
del presente contrato y/o utilizar al ICETEX como instrumento para el ocultamiento,
manejo, inversion o aprovechamiento, en cualquier forma de dinero u otros bienes
provenientes de actividades delictivas, o para dar apariencia de legalidad a actividades
delictivas o a transacciones o a fondos vinculados con las mismas y a informar a EL
ICETEX, inmediatamente, cualquier sospecha o informacion que llegare a conocer
relacionada con este tema, respecto de las obligaciones derivadas del presente
contrato. PARAGRAFO: En caso que el CONTRATISTA, figure en una lista de
control de lavado de activos y financiacion del terrorismo o se encuentre vinculado en
un proceso judicial o delitos fuentes, el ICETEX podra unilateralmente suspender los
giros y/o el presente contrato, de conformidad con las politicas adoptadas por la Junta
Directiva del ICETEX, mediante Acuerdo N° 016 del dia 3 de Abril de 2008.
CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA - CAUSALES DE TERMINACION DEL
CONTRATO: Las Partes acuerdan que se dara por terminado el contrato en los
siguientes casos: a) Mutuo acuerdo entre Las Partes. b) Unilateralmente, por el
incumplimiento de alguna de las obligaciones del CONTRATISTA. c) Unilateralmente
cuando se cumpla el objeto del contrato antes del plazo previsto. d) Condicidn
Resolutoria de conformidad con el articulo 1546 del Cddigo Civil. ) Unilateralmente
cuando EL ICETEX establezca por cualquier medio que EL CONTRATISTA se
encuentra incluida en listas de control para lavado de activos y financiacion del
terrorismo, acorde con las politicas aprobadas por la Junta Directiva del ICETEX. f)
Cuando EL ICETEX establezca por cualquier medio que EL CONTRATISTA ha hecho
uso indebido de la informacion y/o de las claves de acceso a los diferentes sistemas y
plataformas tecnoldgicas que la Oficina Asesora de Planeacion y/o el Supervisor le
entreguen, o que llegare a conocer para la ejecucion del presente contrato, sin
perjuicio de las demas acciones administrativas, fiscales, disciplinarias y/o penales a
que haya Ilugar. CLAUSULA VIGESIMA TERCERA - SOLUCION DE
CONTROVERSIAS: Los conflictos que se presenten durante la ejecucion del objeto
contractual, se solucionaran mediante los mecanismos de arreglo directo y
conciliacion. En caso de que estos mecanismos llegaren a fracasar, se acudira a la
jurisdiccion competente. CLAUSULA VIGESIMA CUARTA - INDEMNIDAD: EL
CONTRATISTA se obliga a mantener indemne al ICETEX de cualquier reclamacion
por dafio o perjuicio originado en reclamaciones de terceros y que se deriven de sus
actuaciones o de las de sus subcontratistas o dependientes. CLAUSULA VIGESIMA g Ofﬁfé
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QUINTA - REQUISITOS PARA PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCION: El
presente contrato de consultoria se perfecciona con la firma de Las Partes. Para su
ejecucion requiere del registro presupuestal y la aprobacién de la garantia exigida en
el presente documento. EL ICETEX no reconocera suma alguna si su ejecucion se
inicia sin el cumplimiento de los citados requisitos. Para constancia de todo lo anterior,
se firma en Bogota D.C., el dia

17 ENE 2014

POR EL CONTRATANTE POR EL CONTRATISTA

MARIA EYGENIA RIASCOS PAYAN
epresentante Legal

BIAN CONSULTING GROUP
INTERNATIONAL S.A.S.

CcoL

Céﬁ{' go:

Reviso: Claudia Maria Segura Tocora, Coordinadera Grupo de Contratos-Secretaria General Q‘?

@ Elaborg: Blanca Estrella Gomez W., Profesional Grupo de Contratos-Secretaria General
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ANEXO

“TERMINOS DE REFERENCIA”

1 PERIODO

El periodo objeto de auditoria para el préstamo BIRF 7515-CO estd comprendido entre
el 01 de enero y el 30 de junio de 2013.

2 CONSIDERACIONES BASICAS PARA PROYECTOS FINANCIADOS POR EL
BANCO MUNDIAL

Estos Términos de Referencia proporcionan la informacién basica que el auditor
necesita para entender el trabajo a realizar, poder preparar una propuesta de
servicios, y planear y ejecutar la auditoria. Sin embargo, esta informacion se debe
complementar con la proporcionada en el documento: Guias: Reportes Financieros
Anuales y Auditorias de Actividades Financiadas por el Banco Mundial
(www.worldbank.org). Esta publicacién constituye los criterios bdsicos con los cuales el
Banco medira la calidad del trabajo del Auditor al revisar el informe de auditoria y
formaran parte integral de estos Términos de Referencia.

3 RELACIONES Y RESPONSABILIDADES

El cliente para esta auditoria es el Instituto Colombiano de Crédito Educativo y
Estudios Técnicos en el Exterior-ICETEX y el Banco Mundial es la parte interesada. El
representante del Banco podra supervisar el trabajo ejecutado por los auditores para
asegurarse que cumple con los términos de referencia y las normas de auditoria
pertinentes.

Es responsabilidad de la entidad ejecutora (ICETEX) preparar todos los Estados
Financieros, notas, reportes e informacién requeridos, y asegurarse gque todos los
registros necesarios para la auditoria estan disponibles, que todas las entradas y
ajustes hayan sido realizados, y que se hayan tomado todas las acciones necesarias
para que los auditores puedan presentar el informe final antes del 15 de junio de
2014,

Los auditores deberdn mantener y archivar adecuadamente los papeles de trabajo por
un periodo de tres (3) afios después de terminada la auditoria. Durante este periodo,
los auditores deberdn proveer prontamente los papeles de trabajo que les sean
solicitados por el Banco o el Cliente.
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CONTRATO DE CONSULTORIAN® - | 20/14-0036 SUSCRITO ENTRE EL
INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO Y ESTUDIOS TECNICOS EN EL
EXTERIOR MARIANO OSPINA PEREZ — ICETEX Y COLOMBIAN CONSULTING GROUP
INTERNATIONAL S.A.S.

"AUDITORIA EXTERNA PROYECTO ACCES APL FASE I PRESTAMO BIRF 7515-CO
P, ° DE ENER 0 DE JUNI 013"

4 EJECUCION A 2013 DEL PROYECTO ACCES II PARTE - FASE I (CREDITO
BIRF 7515-CO)

El Programa se construye sobre la base de un proyecto, financiado por el Banco
Mundial que finalizé su ejecucién el 31 de diciembre de 2008, por medio del cual, entre
otras cosas, se cred la linea de crédito ACCES para estudiantes de buen desempefio
académico y escasos recursos econémicos y se tomaron los primeros pasos para
modernizar el ICETEX.

El Proyecto ACCES - Segunda parte - Fase I fue disefilado como un programa de
préstamo APL (Adaptable Program Loan: Programa de Préstamo Adaptable) de seis
afios con una duracién prevista de 3 afios (Fase I) de aproximadamente $387 millones,
de los cuales $300 millones serian financiados por el Banco® y un periodo posterior de
3 afios (Fase II) de aproximadamente $445 millones, con $200 millones financiados
por el Banco®. Las actividades a ser financiadas en la Fase II son la continuacién
natural de las financiadas en la Fase I.

Los objetivos de desarrollo del programa propuesto son (a) mejorar la cobertura al
incrementar las inscripciones y las tasas de graduacién de estudiantes en la educacién
superior; (b) mejorar la equidad al incrementar las tasas de inscripcion y graduacién
de los estudiantes de educaciéon superior de bajos recursos, y (c) incrementar y
diversificar las fuentes alternativas de financiamiento para el ICETEX con el fin de
mejorar la sostenibilidad del ICETEX.

El proyecto comprende los siguientes componentes: 1. Expandir la equidad y el acceso
a la educacion superior. Este componente otorgard préstamos a estudiantes candidatos
a financiar la matricula en instituciones de educacién superior candidatas al Proyecto,
y, 2. Consolidacion de la Gestion, que tiene tres objetivos: a) fortalecer en el
prestatario los procedimientos de administracion de préstamos, portafolio de manejo
de facturacién a través de actualizacién de sus sistema de datos /hardware y
software); b) apoyar la sostenibilidad del prestatario de largo plazo a través del
desarrollo de estudios para expandir las fuentes de financiacidn y acelerar el proceso
interno de reforma para disminuir los costos de operaciéon, mejorar la calidad de los
créditos y aumentar el porcentaje de reembolsos a los préstamos, y, c) dar apoyo
integral al Proyecto en cuanto a coordinacion, evaluaciéon, supervisién e
implementacion, incluyendo desarrollo de auditorias y desarrollo de estudios para
medir los indicadores de impacto del Programa.

" Incluyendo el pago de comisién anticipada
? Incluyendo el pago de comision anticipada
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Invertimos en el talento de los colombianas '

CONTRATO DE CONSULTORIAN®  2014-0036 SUSCRITO ENTRE EL
INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO Y ESTUDIOS TECNICOS EN EL

EXTERIOR MARIANO OSPINA PEREZ — ICETEX Y COLOMBIAN CONSULTING GROUP
INTERNATIONAL S.A.S.

"AUDITORIA EXTERNA PROYECTO ACCES APL FASE I PRESTAMO BIRF 7515-CO
PERIODO 1° DE ENERO de 2013 AL 30 DE JUNIO DE 2013”

4.1 Objetivos a mediano plazo

e Apoyar el ritmo de crecimiento de la matricula en educacién superior, contribuyendo
asi a la ampliacion de cobertura con equidad

* Lograr altas tasas de permanencia y graduacion de los beneficiarios de crédito en
los programas financiados

e Mantener operando estrategias de accion complementaria al crédito, en
coordinacion con las IES

4.2 Objetivos a corto plazo

» Otorgar crédito educativo en condiciones financieras especiales para jovenes de
€5casos recursos

e Implementar acciones que conduzcan al saneamiento de la cartera y al
mantenimiento de cartera vigente al dia
Lograr mayor eficiencia administrativa y operativa en el ICETEX

e Implementar estrategias de sostenibilidad financiera del ICETEX en relacién con el
acceso a diferentes fuentes de recursos para la inversidn en crédito educativo

4.3 Avance Financiero del Proyecto

Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios Técnicos en el Exterior
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CONTRATO DE CONSULTORIA N° 2014-003 6 SUSCRITO ENTRE EL
INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO Y ESTUDIOS TECNICOS EN EL
EXTERIOR MARIANO OSPINA PEREZ — ICETEX Y COLOMBIAN CONSULTING GROUP
INTERNATIONAL S.A.S.

APL FA. ESTAMO BIRF 751

"~ PERIODO 1 0 og ENERO ge 2013 AL 30 DE JUNIO DE 2013"

SEGUNDO PROYECTO PARA APOYO AL CREDITO EDUCATIVO APL - FASE | - BIRF 7515-CO
ESTADO DE INVERSION ACUMULADA CONSOLIDADA  (Nota &)

Periodo informado : Del 1 de Enero A 30 de Junio de 2013 {Expresado en miles de pesos)
Periodo Informado Total Acumulade Total Plan de Inversiones | % de Avance (D) =
CONCEPTOS (A) {B) del PAD (8] /(C)
Préstame Oftros Préstamo Otros Préstamo Otros Préstamo| Ofros
BM recursos BM recursos BM recursos BM recursos
Entradas en Efectivo (Ingresos) (*) (Nota 2)
Recursos del Préstamo T14080965| 253303000  S5EONM0S8 123 W1631| ESEERED 634111689 Bu packs]
Ofros recursos (incluir intereses vy oiros) - - - - - - -
Total Fuentes (a) 171.408.026 | 259.393.000] 588.911.068 | 1293.141631| 658.182.192| 634.111.689 85,44 203,93
Inversién - -
Componente 1 - Crédito Educativo - 259,393,000 | 606.856.505 | 1290.074.770 | 647.113.000 | 634.111.689 93,62 203,45
Crédito Educativo 250303000 6B05856505| 1290074770 647.12.000 634 11669 wE 20345
Comg te 2 - C lidacién de la Gestién - - - 3.066.861 1.822.737 - - =
Admon de la Inf de cartera y gestién de cobranza - - 306.008 6740600
Sostenibilidad financiera - - - - 258237
Admon, Evoluacién y Seguimiento - - 2670853 2529800 - - -
Total Inversiones (b)  (Nota 3) - 259.393.000 | 605.856.505 | 1.293.141.631| 658,935.737 | 634.111.689 91,94 203,93
Otros Pagos (c) (*) - . = -
Fuentes disponibles (a -b - ¢} = (d) 171.408.0268 - -36.945.447
(Mas o menos] Diferencia Cambiaria (e]  [Neta 3] 7.004 - -1641 09
Variacién Neta del Efectivo (d- €) = (f) 171.391.022 - -36.304.318

Saldos CONTABLES de Apertura en Efectivo

En la Cuenla Bancaria del Proyecto (g)

Recursos de contrapartida nacion

En la Cuenta Especial (h) A -

En Depdsitos Entregados en Admén, Rdudia y ofros (i} {**) . -

Total Saldos CONTABLES de Apertura en Efectivo (g + h +1) = (j) " K

Menos Cuentas x Pagar (k) -

Efectivo Neto Disponible (f + |-k} = (I} [Nota §) -3B53438

Saldos Contables en Efectivo al clerre

En la Cuenta Bancaria del Proyecto [m) .

Recursos de contrapartida nocidn

En la Cuenta Especial [n]

En Depésitos Entregados en Admén, Fiducia y otros (o) [**)

Total Saldos de Clerre en Efectivo (m +n + o) = (p) *** (Nota §) -

[*) Reintegros al Tesoro Nacional y/o pogos de intereses de otras fuentes, gastos bancarios, anlicipos a organizaciones asociadas al proyecto, cojas menores, etc,

Hc:r:er nota oclaratoria si es necesario.

**) Otros hace relacién a organizaciones asociadas ol proyecto que han recibido anticipos por contratos o para fondos de coja menor.
{* "] {p) = [I) Cualguier diferencia por favor explicarla.
Nota: Este es un estado de causacion.

Nota: La Auditoria abarca el periodo comprendido entre el 1 de enero y el 30 de junio de 2013. Fuente: Vicepresidencia Financiera ICETEX
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CONTRATO DE CONSULTORIA N° 2014-0036 SUSCRITO ENTRE EL
INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO Y ESTUDIOS TECNICOS EN EL
EXTERIOR MARIANO OSPINA PEREZ — ICETEX Y COLOMBIAN CONSULTING GROUP
INTERNATIONAL S.A.S.

en el talento de los colombi

"AUDITORIA EXTERNA PROYECTO ACCES APL FASE I PRESTAMO BIRF 7515-CO
PERIODO 1° DE ENERO de 2013 AL 30 DE JUNIO DE 2013”

5 IMPACTOS ESPERADOS

5.1 En los estudiantes y sus familias. El recibir un mejor servicio, un producto de
bajo costo y largo plazo, probablemente un subsidio (para los elegibles), beneficios
de acompafamiento académico, social y econdmico de parte de las IES u otros
aliados estratégicos impactard en su bienestar y es posible que en su desempefio
académico, pero en todo caso en su acceso, permanencia y graduacién de la
educacion superior.

5.2 En las IES. El enaltecimiento de las experiencias exitosas y la puesta en marcha
de proyectos que acojan un modelo de accién afirmativa complementaria al crédito
educativo, impactaré directamente a las instituciones de educacion superior, sobre
su politica institucional de apoyo a estudiantes, su forma de operacion
involucrando la poblacion beneficiaria de crédito educativo en todas las lineas pero
prioritariamente de ACCES, algunos recursos que deberd destinar a este tipo de
proyectos, pero sobre todo, en su balance social, dado que podréd mostrar valor
agregado a su accion académica e influencia en el cumplimiento de las metas del
Gobierno Nacional.

5.3 En el sistema de educacidn superior. La ejecucion de este proyecto contribuira
de manera significativa en el logro del plan nacional de desarrollo en el tema de
financiaciéon de la matricula, equidad en el acceso, ampliacién de cobertura,
focalizacion de poblacién vulnerable y mejoramiento de las condiciones de vida de
los colombianos y la productividad nacional en general.

5.4 En el ICETEX. El impacto principal se notard en la cultura y el clima

organizacional, asi como en la percepcién que aliados y beneficiarios tendran sobre
la calidad y oportunidad de los servicios del ICETEX

Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios Técnicos en el Exterior
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nvertimos en ¢l taiento de los colombionos

CONTRATO DE CONSULTORIA N° 201 4-003 : i SUSCRITO ENTRE EL INSTITUTO
COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO Y ESTUDIOS TECNICOS EN EL EXTERIOR MARIANO
OSPINA PEREZ — ICETEX Y COLOMBIAN CONSULTING GROUP INTERNATIONAL S.A.S.

"AUDITORIA EXTERNA PROYECTO ACCES APL FASE I PRESTAMO BIRF 7515-CO
PERIODQO 1° DE ENERO de 2013 AL 30 DE JUNIO DE 2013"

7 PLAN DE ADQUISICIONES 2013

Componente dos: Consolidacion de la Gestidn
Subcomponente 2.3 Administracion y Seguimiento del Proyecto (mejoramiento de las
practicas administrativas)

A 30 de junio de 2013 el avance en los compromisos y ejecucion de los mismos para todo el afio,
en el marco de los objetivos que soportan el préstamo BIRF-7515-CO y sobre la base decisoria
del ICETEX de cargar estas obligaciones a recursos propios, es el siguiente:

Contrato Fuente Presupuesto definitivo Sept 30 2013
Tipo de contratacién sit recursos (%) (CoLs$)
suscritos
v Creédito Local Estimado Comprometido | Ejecutado
(#)

|  Consultorias con empresas (personas juridicas):

Augtorip externs 1 0 100% 150.000.000 | 84.894.600 84.896.600

(vigencia 2012) S iz S S

Estudios (varios) 2 0 100% 430.000.000 | 334.000.000 | 12.750.000
TOTALES (COL$) 580.000.000 | 84.894.600 |97.646.600

Los datos corresponden al presupuesto aprobado mediante el Acuerdo 033 de la Junta Directiva
de la Entidad del 13 de Diciembre de 2012.

El rubro comprometido por $84.894.600, corresponde a la contratacion de la firma MGI Paez
Asociados SAS para la realizacién de la auditoria externa al proyecto, la cual fue ejecutada en
un 100% y propiamente liquidada.

Con respecto al rubro de Estudios (varios), se adelantaron las contrataciones de la Evaluacion de
Impacto Final del Proyecto ACCES II ($255.000.000) y la Evaluacién Costo Beneficio de la
continuidad el Proyecto ACCES ($79.000.000). Para estas dos contrataciones se comprometieron
recursos por $334.000.000.

8 TITULO DE LA AUDITORA

Todas las propuestas, papeles de trabajo de auditoria e informes de auditoria deben referirse
usando la siguiente especificacion:

INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO Y ESTUDIOS
TECNICOS EN EL EXTERIOR - ICETEX.

Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios Técnicos en el Exterior
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Invertimos en el tatento de los colombranos

CONTRATO DE CONsULTORIAN®  2014-0036 °  suscrrto ENTRE EL INSTITUTO
COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO Y ESTUDIOS TECNICOS EN EL EXTERIOR MARIANO
OSPINA PEREZ — ICETEX Y COLOMBIAN CONSULTING GROUP INTERNATIONAL S.A.S.

9

"AUDITORIA EXTERNA PROYECTO ACCES APL FASE I PRESTAMO BIRF 7515-CO
Ei ¢ JUNIO DE 2013"

“SEGUNDO PROYECTO PARA ACCESO AL CREDITO EDUCATIVO, APL -
FASE I"

AUDITORIA EXTERNA AL PRESTAMO BIRF 7515-CO BANCO MUNDIAL,
VIGENCIA 01 DE ENERO A 30 DE JUNIO DE 2013

NORMAS

La auditoria debera realizarse de acuerdo con las Normas Internacionales de Auditoria (NIAs)
emitidas por la Federacion Internacional de Contadores (IFAC).

10 OBJETIVO DE LA AUDITORIA

10.1 Objetivo general

Contratar la auditoria externa para efectos de obtener una opinién profesional sobre los estados
financieros del “segundo proyecto para apoyo al crédito educativo, APL - Fase I” préstamo BIRF
7515-CO, del periodo comprendido entre el 01 de enero y el 30 de junio de 2013, siguiendo las
Guias de auditoria del Banco Mundial.

10.2 Objetivos Especificos

Emitir una opinidén si los reportes de seguimiento financiero del Proyecto, descritos a
continuacién, asi como la informacién financiera complementaria, presentan razonablemente, en
todos los aspectos materiales la posicion financiera del proyecto, los fondos recibidos del
contrato de préstamo del Banco Mundial asi como de los fondos de contrapartida y los
desembolsos efectuados durante el periodo auditado y las inversiones acumuladas a la fecha de
cierre, de acuerdo con normas internacionales de contabilidad promulgadas por el IASC y de
acuerdo con los requisitos del contrato de préstamo con el Banco Mundial y el ICETEX. Estos
reportes financieros son los siguientes:

o Estado de inversion Acumulada del Proyecto

o Reporte de cuentas por pagar

o Notas explicativas

Conceptuar con respecto a lo adecuado de la estructura de control interno de la Entidad
Ejecutora en lo relacionado con el proyecto.

Conceptuar con respecto al cumplimiento de la Entidad Ejecutora con los términos del convenio
de préstamo y las leyes y regulaciones aplicables (en lo relativo a los aspectos financieros) y
ofrecer estrategias de mejoramiento.
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= Asi mismo, dentro de la auditoria se debe incluir un informe sobre los resultados de las
visitas a las Instituciones de Educacién Superior previamente seleccionadas, con los
siguientes objetivos:

- Verificar el cumplimiento del convenio establecido entre las Instituciones y el ICETEX.

- Verificar la infraestructura fisica, administrativa y tecnoldgica requerida para ofrecer
informacion y asesoria sobre los aspectos concernientes al proyecto, incluyendo los
resultados de la revision de las conciliaciones de las transferencias a las IES.

- Verificar la gestion de las Instituciones de Educacién Superior en las actividades de
promocién y divulgacion de las diferentes lineas de crédito que ofrece el ICETEX, en su
propia institucion y a la comunidad educativa de su area de influencia.

11 ALCANCE DE LA AUDITORIA

El trabajo adelantado por EL AUDITOR deberd reflejarse en los reportes sobre el avance de la
auditoria y en un informe final que contenga su opinién sobre la situacién financiera del
proyecto, asi como de la pertinencia y oportunidad de los controles internos del mismo. De igual
manera, deberd expresarse sobre el cumplimiento de los términos del contrato de préstamo, y
de los que regulen cualquier otra fuente de financiaciéon (contrapartidas, otras fuentes).

La auditoria debe incluir una planeacioén adecuada, la evaluacién y comprobacién de la estructura
de control interno, y la obtencidon de evidencia objetiva y suficiente que le permita al auditor
llegar a una conclusion razonable sobre la cual sustentar sus opiniones.

Al realizar su trabajo, los auditores deben prestar atencién especial a los siguientes requisitos:

« Los fondos del préstamo han sido usados solamente para propositos del Proyecto, incluyendo
la revision de si los gastos reportados en las solicitudes de rembolso son elegibles para
financiamiento, (SOEs).

* Los bienes y servicios financiados con recursos del Préstamo han sido contratados de acuerdo
con los procedimientos establecidos en el contrato de préstamo y la entidad ejecutora tiene
procedimientos para registro, control, aseguramiento y mantenimiento.

 La entidad ejecutora (ICETEX) mantiene debidamente, para la ejecucién del préstamo, todos
los documentos de respaldo, registros y cuentas relacionadas con los componentes que estan
ejecutando. En caso de ser necesaria la consulta de los expedientes de los beneficiarios de
crédito, asi como informacién de los funcionarios o contratistas del ICETEX se consultara
directamente, de acuerdo con los procedimientos, al Grupo de Archivo de la Secretaria
General. De manera similar, y cuando se trate de temas de infraestructura, se consultara al
Grupo de Recursos Fisicos de la Secretaria General.

e Si las cuentas del proyecto son preparadas de acuerdo con las normas internacionales de
contabilidad consistentemente aplicadas, y dan una visién razonable de la situacion financiera
del proyecto al final del periodo, asi como de los recursos y gastos para el afio terminado en
esa fecha.
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e Si los estados financieros y registros contables presentan razonablemente la situacion
financiera del proyecto y la misma se refleja adecuadamente en los estados financieros del
ICETEX.

e La auditoria debe ser conducida de acuerdo con normas de auditoria aceptables, y por
consiguiente debe incluir las pruebas a los registros contables que los auditores consideren
necesarias bajo las circunstancias. Los auditores deben estar alerta para detectar situaciones o
transacciones que puedan ser indicativas de fraude, abuso o actos y gastos ilegales. Si tal
evidencia existe, los auditores deben comunicar la situacién simultdneamente al representante
del Banco debidamente autorizado y a la administracién del proyecto, y ejercer cautela y el
debido cuidado profesional al ampliar sus pasos y procedimientos de auditoria relacionados con
actos ilegales.

e La auditoria debera evaluar la conveniencia de utilizar los Estados Financieros de la Entidad
Reportante para cumplir con los requisitos de la auditoria del proyecto como lo menciona el
Cap. II B Numeral 10 de las Guias de Auditoria.

o Revisar que existen enlaces claros entre los registros contables y los Reportes Financieros
presentados al Banco Mundial

12 OTRAS RESPONSABILIDADES DEL AUDITOR

El auditor debe cumplir con los siguientes requisitos:

e« Efectuar reuniones al inicio y al final con la Oficina Asesora de Planeaciéon que tiene a su
cargo la coordinacion y ejecucion del Proyecto

« Planear sesiones de discusion, con la Oficina Asesora de Planeacion, para revisar el avance de
la auditoria.

« Referenciar independientemente el informe de auditoria antes de emitirlo.

e Los auditores deberdan mantener y archivar adecuadamente los papeles de trabajo por un
periodo de tres (3) afos después de terminada la auditoria. Durante este periodo, los
auditores deberan proveer prontamente los papeles de trabajo que les sean solicitados por el
Banco o el Cliente.

13 INFORMACION DISPONIBLE

Se confirma que para la ejecucion del trabajo, la firma auditora tiene derecho de acceso a
cualquier informacién relevante para la realizaciéon de la auditoria, relacionada con la
documentacidn suscrita para el manejo de Proyecto, tales como el convenio de préstamo, guias,
cuentas bancarias, entre otros, de acuerdo con los procesos y procedimientos definidos por el_/ p
ICETEX. 1L

Se pone a disposicién de los auditores:
e Contrato de préstamo BIRF-7515-CO
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Antecedentes del Proyecto ACCES - Segunda parte

Copia del documento de evaluaciéon del proyecto del Banco (Project Appraisal Document PAD)
Presupuestos y Planes de Adquisiciones para el Proyecto

Cualquier informacion adicional que requiriere para la realizaciéon de la auditoria.

14 INFORMES

El AUDITOR presentard un (1) informe preliminar y un (1) informe final en las fechas
establecidas en el plan de trabajo acordado con ICETEX. Estos informes deben contener las
opiniones especificas requeridas para el acuerdo de préstamo y debe ser dirigido y entregado a
la Unidad Implementadora del Proyecto, la Oficina Asesora de Planeacién del ICETEX a mas
tardar el 15 de junio de 2014. El informe se presentara en espafiol, debidamente firmado vy
organizado, en original y dos (2) copias impresas y en medio electrénico. El informe deberd
contener como minimo:

Una pagina con el titulo, una tabla de contenido, una carta de envio a la Unidad
Implementadora del ICETEX, y un resumen que incluya la informacién requerida en las Guias.
El informe y opinién de EL AUDITOR con respecto a los reportes financieros del proyecto, sus
correspondientes notas e informacién complementaria, expresada en moneda local.

El informe de EL AUDITOR con respecto a su comprension de la estructura de control interno
relacionada con el proyecto. El informe debe revelar, entre otras: la informacién requerida en
las Guias, las condiciones reportables (Aquellas que tienen un impacto sobre los estados
financieros) y las debilidades materiales en la estructura de control interno de Entidad
Ejecutora y de la Unidad Implementadora del Proyecto de acuerdo con las siguientes pautas:
a) criterio, b) situacién encontrada, c) causa que provoco la desviacion del criterio, d) riesgo
involucrado y, e) recomendacion en caso que sea aplicable. Es importante que los hallazgos
incluyan también una recomendacién que ayude a corregir tanto la causa como la condicién
Este informe debe incluir una seccidén referente al seguimiento de las recomendaciones
hechas en auditorias anteriores, indicando el estado actual de tales recomendaciones bajo las
categorias de corregido, corregido parcialmente y no corregido. Las deficiencias que todavia
no han sido corregidas deberan ser reportadas nuevamente en el informe de auditoria actual
conjuntamente con los correspondientes comentarios de la Unidad Implementadora del
Proyecto, incluyendo resumen de los hallazgos identificados en las visitas a las IES y el
informe de conciliacion de las transferencias a las IES.

El informe de EL AUDITOR con respecto al cumplimiento de la Unidad Implementadora del
proyecto con los términos del acuerdo de préstamo y las leyes y regulaciones aplicables
relacionadas con el proyecto (referentes a actividades financieras y de contratacion). Esta
opinién debe ser consistente con la seccion 800 de las Normas Internacionales de Auditoria.
Un resumen de los principales procedimientos de Auditoria ejecutados para planear la
auditoria, evaluar la estructura de control interno, verificar las cifras incluidas en los estados
financieros y otras areas sujetas a auditoria, y para evaluar el cumplimiento con los términos
del convenio, y las leyes y regulaciones aplicables.
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15 INSPECCION Y ACEPTACION DEL TRABAJO DE AUDITORIA Y DE LOS INFORMES

El Banco Mundial es responsable de inspeccionar y aceptar los informes de auditoria, y podra
nombrar personas naturales o juridicas que efectlen estas labores, incluyendo la revision de los
papeles de trabajo y los controles de calidad correspondientes. Si el informe no es aceptable o no
es totalmente satisfactorio debido a deficiencias en el trabajo de auditoria o porque el informe no
cumple con los requisitos indicados en estos términos de referencia o en las Guias, el auditor
hara el trabajo adicional necesario para alcanzar el grado de satisfaccion requerido por el Banco
Mundial, sin costo adicional para el ICETEX o para el Banco.

También el representante del Banco Mundial puede contactar directamente a los auditores para
solicitar informacion adicional relacionada con cualquier aspecto de la auditoria o de los estados
financieros del proyecto y la donacién. Los auditores deben atender tales solicitudes
prontamente.

16 LUGAR DE EJECUCION

La auditoria se adelantard en las oficinas del ICETEX en la ciudad de Bogotd. La sede principal y
lugar de entrega de los informes parciales y finales, serd la oficina de la Unidad de
Implementacién del Proyecto, Oficina Asesora de Planeacién, ubicada en la sede principal del
ICETEX en Bogota.

17 CRONOGRAMA DE LA AUDITORIA
e Fecha inicio de la auditoria: a la firma del contrato

 Entrega borrador del informe final: De acuerdo con el Plan de Trabajo Establecido con el
Auditor

e Entrega Informe final: De acuerdo con el Plan de Trabajo Establecido con el Auditor )
=

(Antes del 30 de junio de 2014)
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